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Convenzione

BOZZA

Tra il Comune di Brugherio (MB) e relativa

alla concessione per la gestione del sistema cimiteriale, con

lavori accessori di adeguamento normativo, manutenzione

straordinaria e realizzazione nuove sepolture.

* k% * %

SCRITTURA PRIVATA

L’anno , addi del mese di alle ore

in Brugherio, sono comparsi i Signori:

1) nato a il domiciliato in

Dirigente del settore del Comune di

Brugherio, con sede in Brugherio (MB), Piazza Cesare Battisti n.

1, Codice Fiscale 03243880154, in nhome e nell'interesse del

quale agqgisce ai sensi dell’articolo del vigente

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel sequito

per brevita anche il “Comune o Concedente”;

2) nato a il

, il quale dichiara di intervenire al presente

atto in rappresentanza di , _con sede in

Via ., P. VA

. presso il quale e domiciliato e del quale

e e legale rappresentante, nel sequito,

per brevita, denominato anche il “Concessionario”.

Premesso che

a) Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS, (C.F. e P.IVA




02517150963), con sede di Albiate (MB), Via Italia 3, ai sensi e

per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183, c. 15, e 179,

c. 3, d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di Brugherio

una proposta relativa alla concessione di servizi pubblici per la

gestione complessiva del sistema cimiteriale presso il Cimitero di

Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi,

comprendente anche lavori accessori inerenti specifici interventi

di adeguamento normativo, di manutenzione straordinaria e la

realizzazione di nuove sepolture.

b) Pertanto, in data , Il Ponte Cooperativa

Sociale ONLUS, riservandosi comunqgue la facolta di costituire in

caso di aggiudicazione una “Societa di progetto” ai sensi dell’art.

184 del citato d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di

Brugherio i documenti costituenti la suddetta proposta, elaborata

tenuto conto delle informazioni fornite dallo stesso Comune avuto

particolare riguardo anche ai dati sulle operazioni cimiteriali

effettuate neqli ultimi anni.

Piu_nel dettaglio, i documenti costituenti la suddetta proposta

Sono:.

e un progetto di fattibilita;

e una bozza di convenzione;

e un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti

indicati dall'articolo 183, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016,

contenente l'indicazione delle spese sostenute per la

predisposizione della proposta, nel limite di cui al citato art.




183, comma 9, ultimo periodo;

e una specificazione delle caratteristiche del servizio e della

gestione.

c) La suddetta proposta e stata valutata fattibile ai sensi del

citato art. 183, c. 15, ed il relativo progetto di fattibilita & stato

pOSto in approvazione ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo

art. 183, c. 15.

d) Previa definizione deqgli elementi necessari per 'individuazione

dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, il Comune di

Brugherio ha indetto la gara di cui all’art. 183, c. 15, piu volte

citato, alla quale ha partecipato anche Il Ponte Cooperativa

Sociale ONLUS, nella sua qualita di “promotore” ai sensi del

medesimo art. 183, comma 15.

e) Esperita la procedura di gara di cui alla lett. d) che precede, a

, € stata aggiudicata la concessione per

la gestione dei servizi cimiteriali, con lavori accessori di

manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture,

oggetto della presente Convenzione.

f) Tenuto anche conto di quanto previsto agli artt. 165 e 182 del

d.Lgs. n. 50/2016, i presupposti e le condizioni di base che

determinano  I'equilibrio  economico e finanziario degli

investimenti e della connessa gestione sono gquelli individuati nel

“Piano Economico Finanziario” allegato sub A e indicati,

esemplificativamente, all’art. 16 della presente Convenzione.

Tutto quanto premesso le Parti come sopra costituite:




Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- Premesse ed alleqgati.

Le suesposte premesse e gli elaborati che, previa la loro

sottoscrizione, vengono qui allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno

indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e

rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volonta

manifestata.

Le previsioni contenute nella presente Convezione prevalgono su

quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla

stessa.

Articolo 2- Oggetto della Convenzione.

II Comune affida al Concessionario in regime di esclusiva, che

accetta, la Concessione relativa alla gestione dei servizi

cimiteriali presso i Cimiteri Comunali di Viale Lombardia e di Via

San Francesco d’Assisi, con lavori accessori di adeguamento

normativo, manutenzione straordinaria e realizzazione nuove

sepolture come infra meglio descritti, con oneri di progettazione,

conformemente ai documenti costituenti la proposta di cui in

premesse ed allofferta economicamente piu vantaggiosa

presentata dal Concessionario stesso nella procedura di gara di

cui alla lett. d) delle medesime premesse che precedono.

La predetta Concessione, pertanto, attiene alla gestione

economico- funzionale dei servizi cimiteriali presso il Cimitero di

Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, per




tutta la durata della Concessione di cui al successivo articolo 3,

comprensiva della manutenzione ordinaria delle strutture

cimiteriali e delle loro pertinenze.

Quanto ai lavori accessori anch’essi affidati in concessione,

fermo restando che gli interventi da realizzare sono quelli

precisamente descritti negli elaborati qgrafici e discorsivi

costituenti la suddetta proposta ed offerta e neqli altri pertinenti

elaborati richiamati nella presente Convenzione, e salvi

rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nella

progettazione ancora da elaborare da parte del Concessionario,

gli interventi stessi, in sintesi, consistono in:

- adeguamenti normativi delle strutture cimiteriali presso |l

Cimitero di Via San Francesco che attengono alla

realizzazione di un “Giardino delle Rimembranze”, di un

ossario comune e di un cinerario comune;

- _realizzazione di nuove sepolture;

- specifici interventi di _manutenzione straordinaria urgenti

delle strutture esistenti presso il Cimitero di Via San

Francesco e il Cimitero vecchio di Viale Lombardia,

secondo quanto meglio specificato negli elaborati

progettuali di cui alla proposta ed offerta piu volte

richiamate.

Si da atto che i lavori di cui sopra sono strumentali, sotto i profili

della _manutenzione e dellimplementazione, alla gestione dei

servizi_pubblici affidati in concessione, gia sussistenti, e,




pertanto, sono da qualificarsi come accessori nellambito della

concessione stessa.

Articolo 3 — Durata della Concessione.

La durata della Concessione é fissata in n. 10 (dieci) anni

decorrenti dalla data di consegna definitiva delle strutture

cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di

concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di

cui _al successivo articolo 6, conformemente alle previsioni del

piano economico finanziario allegato alla presente sub lettera A).

Qualora il rapporto di concessione cessasse per inadempimento

del Comune ovvero il Comune revocasse la concessione per

motivi di pubblico interesse saranno rimborsati al Concessionario

il valore e/o i costi e/o le penali e/o quant’altro previsto dall’art.

176, d.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.l..

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi

attribuibili al Concessionario, gli enti finanziatori potranno

impedire la risoluzione ai sensi del citato art. 176, d.Lgs. n. 50 del

2016.

Articolo 4 — Patrimonio indisponibile.

| Plessi Cimiteriali presso i quali realizzare i servizi oggetto di

concessione sono siti in aree di proprieta del Comune di

Brugherio, come di seqguito identificate:

- quanto al Cimitero di Viale Lombardia, I'area € identificata

al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg.__ mapp.le




- quanto al Cimitero di Via San Francesco d’Assisi, I'area &

identificata al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg.

mapp.le , ;

Articolo 5- Obblighi e diritti del Concessionario.

In particolare compete al Concessionario:

e la gestione delle strutture cimiteriali e, in via generale, delle

opere oggetto della Convenzione come meglio specificato

allart. 8 che segue e nel documento denominato

“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della

gestione” allegato sub B), in conformita alla normativa vigente,

con onere della manutenzione ordinaria delle medesime

strutture cimiteriali e delle loro pertinenze;

e |a progettazione, architettonica, strutturale ed impiantistica, e

’esecuzione dei lavori accessori, come sinteticamente descritti

al precedente art. 2, in conformita agli elaborati progettuali di

cui alla proposta richiamata in premesse ed all'offerta

richiamate presentata in sede di gara dal medesimo

Concessionario;

e |la messa a disposizione all’organo incaricato delle verifiche per

il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione degli operai e

mezzi dopera necessari per le operazioni finalizzate

al’lemissione del medesimo Certificato;

e |'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta

per l'esercizio e [I'utilizzazione delle opere realizzate

nellambito dellesecuzione dei lavori accessori di cui al




predetto art. 2;

e il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leqaqi,

regolamenti e/o norme vigenti in materia, tra le quali si

annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

T.U. sulle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del

27.7.1934;

- Legge n. 130 del 30.3.2001;

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con

d.P.R. n. 285 del 10.9.1990;

- Regolamento Regione Lombardia in materia di

Attivita Funebri e Cimiteriali n. 6 del 9.11.2004, cosi

come modificato dal Regolamento Regione

Lombardia n. 1 del 6.2.2007;

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria,

approvato dal Consiglio Comunale di Brugherio con

delibera n. 112 del 29.11.2002 e modificato con

delibera del Consiglio Comunale di Brugherio n. 81

del 14.07.2003, fermo restando quanto pattuito con

la presente Convenzione e quanto previsto

nel’lambito dei documenti ad essa allegati e/o da

essa richiamati:

e il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leqqi,

regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per

guanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi

contributivi__in _materia _previdenziale, assistenziale e




antinfortunistica;

e la riconsegna di tutte le strutture, al termine del periodo di

concessione;

e il pagamento di un canone ricognitorio annuale, per tutta la

durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro

centosessantamila/00), oltre IVA se dovuta - fatto salvo

’eventuale incremento o riduzione dello stesso canone come

pattuito al successivo art. 12 - da versare in due rate

semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00 ciascuna,

oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta) giorni

successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si

riferisce.

Inoltre, il Concessionario:

e prende in carico i documenti dell’archivio del Comune

riguardanti le concessioni cimiteriali ed & responsabile deqli

stessi;

e siimpegna a restituire i suddetti documenti alla scadenza della

Concessione, nelle stesse condizioni e secondo la stessa

classificazione in base alla quale sono stati consegnati, salvo

guanto pattuito al successivo art. 8 in merito al servizio di

informatizzazione che sara prestato dal Concessionario

stesso;

e sSi impegna a restituire al Comune, alla scadenza della

concessione, tutti i documenti prodotti circa la gestione dei

servizi cimiteriali oggetto della presente Convenzione.
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in facolta del Concessionario:

a)

affittare qli spazi destinati allo svolgimento di attivita

commerciali (quali attivita di vendita di fiori, servizi

accessori e/o complementari) a Enti e/o a privati ovvero

gestire  direttamente o indirettamente le attivita

commerciali, negli spazi a cio dedicati, con esonero del

Concessionario stesso in relazione al versamento di

eventuali oneri inerenti 'occupazione di suolo pubblico in

quanto da ritenersi gia assolti mediante le prestazioni

previste a suo carico in forza della presente Convenzione;

b)

previa autorizzazione del Comune, organizzare e fornire

servizi accessori e/o complementari a pagamento, a favore

di coloro che ne facessero richiesta.

Articolo 6- Obblighi del Comune.

Competono al Comune le seguenti attivita:

nomina del responsabile del procedimento;

consegna al Concessionario delle strutture cimiteriali e delle

aree di intervento per la realizzazione dei lavori accessori,

libere da persone e cose ed immediatamente fruibili dal

Concessionario stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta)

giorni decorrenti dalla firma del presente atto, previa la

redazione di apposito verbale di consegna, nel quale saranno

indicati anche eventuali vizi e/o difetti delle opere e/o strutture

e/o _accessori_e/o pertinenze presenti nelle medesime aree,

fermo rimanendo che ogni onere inerente 'eliminazione di tali
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vizi_e/o difetti sara assunto esclusivamente da parte del

Comune ove non incluso nell’ambito dei lavori accessori di cui

al precedente art. 2;

e rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta,

permessi, licenze, ecc., richiesti dal Concessionario, nel piu

breve tempo possibile, mediante anche [I'utilizzo delle

procedure semplificate previste dalle vigenti legqi;

e manutenzione straordinaria di tutte le strutture cimiteriali e loro

relative pertinenze, fatti esclusivamente salvi gli specifici

interventi di manutenzione straordinaria inclusi nel’lambito dei

lavori accessori dedotti nella presente Convenzione, che

competono al Concessionario come sopra previsto.

Ove, nel corso della durata della concessione, si rendesse

necessaria la realizzazione di nuove aree e/o spazi— ulteriori

rispetto a quelle dedotte nella presente Convenzione - da

destinare a sepolture a sistema di inumazione o tumulazione per

incremento della relativa domanda e/o opere di manutenzione

straordinaria — ulteriori rispetto a quelle dedotte nella presente

Convenzione - , i relativi lavori e la relativa gestione potranno

essere affidati dal Comune al Concessionario in via diretta, se

del caso ai sensi e per gli effetti di cui allart. 175, d.Lgs. n.

50/2016.

Articolo 7 - Termine iniziale e finale della gestione

L’inizio della gestione dei servizi dedotti nella presente

Convenzione decorre dalla data di consegna definitiva delle
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strutture cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di

concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di

cui al precedente articolo 6.

La gestione durera 10 (dieci) anni decorrenti dal verbale di cui al

comma 1.

Articolo 8 - Descrizione sintetica della gestione - Tariffe

Il servizio e la gestione delle strutture cimiteriali, come gia

puntualmente descritti  nell’allegata “Specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione” alla quale le Parti

rinviano, prevede, di massima, le prestazioni di seguito descritte,

da svolgersi, in regime di esclusiva, presso il Cimitero di Viale

Lombardia ed il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi:

- 'apertura e la chiusura dei cimiteri con osservanza degli orari

stabiliti e con verifica  del corretto  funzionamento

dell’automatismo:

- 'espletamento del servizio di custodia e di vigilanza, nei limiti di

cui alla citata “Specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione”, anche mediante affidamento a terzi;

- 'espletamento del servizio di pulizia delle strutture cimiteriali e

delle loro pertinenze, servizi rispetto ai quali il Concessionario Si

riserva la facolta di affidamento a terzi;

- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, anche

mediante affidamento a terzi;

- la manutenzione delle aree verdi sia all'interno sia all’esterno

delle strutture cimiteriali - e cio limitatamente, quanto alle aree
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esterne, alla zona compresa entro 1 metro lineare dal muro

perimetrale di confine delle medesime strutture;

- la manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali e delle loro

pertinenze;

- servizi aggiuntivi;

- servizio di illuminazione votiva;

- 'inumazione e la esumazione di salme in campi comuni;

- la tumulazione e la estumulazione delle salme;

- il recupero delle salme indecomposte durante [l'attivita di

esumazione e/o di estumulazione;

- la costruzione di sepolture;

- la traslazione di salme:

- operazioni cimiteriali diverse a carico dei cittadini, come meqglio

specificato allart. 21 del documento “Specificazione delle

Caratteristiche del Servizio e della Gestione” allegato alla

presente Convenzione;

- servizi di ricevimento dei cittadini;

- servizi di rilascio delle concessioni cimiteriali, dei rinnovi e delle

proroghe;

- servizio di informatizzazione dei dati delle concessioni cimiteriali

e pianificazione gestionale:

- servizi di ottimizzazione della gestione;

- servizio navetta interno al Cimitero di Via San Francesco

d’Assisi, nei limiti di cui alla citata “Specificazione delle
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caratteristiche del servizio e della gestione”, anche mediante

affidamento a terzi;

- predisposizione di una proposta del Piano Regolatore

Cimiteriale e, in prossimita della scadenza della Concessione, di

una revisione di tale Piano Regolatore Cimiteriale, nei termini di

cui alla citata “Specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione”.

Quanto alle prestazioni di cui all’ultimo alinea che precede, si

conviene che il Concessionario provvedera alla redazione, entro

il primo anno di durata della Concessione, di una proposta di

Piano Regolatore Cimiteriale, redatta secondo le norme vigenti,

da sottoporre all'lesame ed all’approvazione dell Amministrazione

Comunale.

Inoltre, nel corso dell’'ottavo anno di durata della Concessione, il

Concessionario predisporra una proposta di revisione ed

aggiornamento dello stesso Piano Regolatore Cimiteriale, anche

alla luce degli interventi realizzati in forza della presente

Convenzione e dellandamento del servizio oggetto di

Concessione sviluppatosi fino a quel momento. Cio anche per

consentire al Concedente la migliore valutazione delle opzioni

gestionali al termine della Concessione stessa.

Avuto riguardo al servizio di apertura e chiusura dei Cimiteri, il

Comune, entro e non oltre n. 15 giorni decorrenti dalla

sottoscrizione della presente convenzione, Si impegna a dare

comunicazione scritta al Concessionario dei relativi orari, fermo
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restando l'orario del servizio di custodia e di vigilanza come

previsto nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e

della Gestione allegata.

I Comune si impegna a comunicare al Concessionario ogni

eventuale variazione dei predetti orari di apertura e di chiusura,

sempre per iscritto, con guantomeno n. 7 giorni di preavviso.

Come sopra stabilito, nell’esercizio dell’attivita di gestione dei

servizi cimiteriali, il Concessionario provvedera a concedere in

uso aree e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o

tumulazione conformemente alla normativa, anche locale,

vigente, ivi compresi rinnovi, proroghe e “prevendite” nei limiti di

legge, e cio avuto riguardo sia alle aree e/o spazi sussistenti - ed

idonei per tale fine - alla data di sottoscrizione della presente

Convenzione, sia alle aree e/o spazi di nuova realizzazione

nell’lambito dell’esecuzione dei lavori accessori e/o dei servizi

dedotti nella Convenzione stessa e nei documenti ad essa

allegati e/o da essa richiamati.

La concessione in uso di aree e/o spazi da parte del

Concessionario potra riguardare tutte le aree e/o spazi avuto

riguardo anche a quelli di seguito esemplificativamente indicati:

- tombe semplici:

tombe doppie;

tombe doppie con vestibolo;

tombe quadruple;

loculi colombatri;
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- _ossari;

- cinerari;

- tombe di famiglia e cappelle di famiglia;

- _tombe a giardino con cippo;

- Campo comune.

| Concessionario si impegna ad espletare [Iattivita di

assegnazione delle concessioni in uso delle aree e/o spazi

cimiteriali avendo cura di garantire il costante soddisfacimento

della relativa domanda, dovendo garantire la disponibilita di spazi

e/o aree appartenenti ad ognuna delle tipologie sopra indicate

per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario, pertanto, e affidatario di tutte le operazioni

cimiteriali e di tutti i servizi cimiteriali come sopra indicati, da

svolgersi nel Cimitero di Viale Lombardia e nel Cimitero di Via

San Francesco d’Assisi, che saranno realizzati dal medesimo

Concessionario in regime di esclusiva - fatta eccezione per le

operazioni ed i servizi da effettuarsi all'interno delle cappelle

gentilizie - , nel rispetto della normativa vigente.

II Concessionario stesso, in relazione alle operazioni cimiteriali

ed all’attivita di assegnazione delle concessioni in uso delle aree

e/o spazi cimiteriali nonché, in generale, in relazione ai servizi ad

esso affidati, avra la facolta di incassare i relativi corrispettivi

mediante applicazione delle tariffe specificate nel “Piano

Tariffario” che si allega sub lett. C) e dalle quali sono esclusi

eventuali bolli, diritti di Segreteria, spese di spedizione e postali
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e/o qualsivoglia ulteriore onere fiscale ove non gia previsto nel

medesimo “Piano Tariffario” allegato. E’ fatta salva la facolta del

Comune di determinare modifiche al suddetto “Piano Tariffario”,

ferma restando, in questo caso, la necessita di provvedere al

riequilibrio economico-finanziario.

Avuto riguardo alle operazioni cimiteriali il cui onere non venga

assunto dai familiari del defunto per irreperibilita e/o mancato

interessamento, si conviene che le stesse saranno espletate a

titolo gratuito da parte del Concessionario fino a concorrenza di

un _massimo di n. 200 (duecento) salme per tutta la durata

decennale della concessione. Oltre tale soglia di n. 200

(duecento) salme, le operazioni e/o i servizi saranno posti a

carico del Concedente sulla base delle tariffe di cui al “Piano

Tariffario” allegato alla presente Convenzione scontate del 20%.

Rimane, in ogni caso, inteso che gli Uffici Comunali presteranno

la massima collaborazione al fine di fornire tutte le informazioni

ed i dati utli per il reperimento dei suddetti soggetti

prioritariamente onerati del pagamento delle tariffe dovute in

relazione alle operazioni cimiteriali, essendo fatta salva la

collaborazione del Concedente anche al fine dell’espletamento di

ogni attivita consentita in termini di leqgge per il soddisfacimento

del relativo credito in capo al Concessionario. In ragione deqgli

esiti e/o degli andamenti della suddetta attivita di indagine e/o di

recupero del credito, tenuto conto anche delle esigenze di

sepoltura via via sussistenti, le Parti concorderanno in buona
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fede se prosequire nell’espletamento di tali attivita ovvero se

procedere ugualmente con le operazioni cimiteriali con oneri a

carico del Concessionario ovvero del Concedente come sopra

pattuito, con prevalenza della proposta di una o dell’altra Parte a

seconda della competenza di tali oneri come disciplinata dalle

suddette pattuizioni.

Tutte le tariffe di cui allallegato “Piano Tariffario” saranno

automaticamente adequate sulla base dell'indice dei prezzi al

consumo armonizzato per i Paesi dellU.E. (IPCA), rilevato

dallISTAT. L’adeguamento potra avvenire annualmente a partire

dal secondo anno di durata della Concessione.

In presenza di variazioni dei presupposti e/o delle condizioni di

base che determinano I'equilibrio economico finanziario della

concessione, avuto particolare riguardo ai presupposti e/o alle

condizioni di equilibrio evidenziati nel piano economico-

finanziario allegato alla presente Convenzione sub A), |l

Concessionario ha facolta di proporre eventuali modificazioni

delle tariffe come sopra determinate, modificazioni che il Comune

sara tenuto a valutare ove necessario al fine di rideterminare le

condizioni di equilibrio.

I Concessionario si riserva la facolta di modificare, previo

assenso del Comune, le modalita dei servizi e della gestione

inerenti le strutture cimiteriali al fine di soddisfare nuovi e

sopravvenuti bisogni.
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Le Parti concordano che il Concessionario non assume alcun

onere in relazione alla cremazione salvo quanto dedotto nella

presente Convenzione e negli allegati Studio di Fattibilita e

Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione.

Articolo 9 — Progettazione dei lavori accessori.

Il progetto esecutivo dei lavori accessori come sinteticamente

descritti al precedente art. 2 - conforme alle previsioni di cui agli

elaborati progettuali dell’offerta presentata dal Concessionario in

sede di gara - dovra essere redatto e sottoposto al Comune nel

termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta stipula della

presente Convenzione.

Il progetto esecutivo, conforme alle norme che si applicano ai

lavori pubblici, dovra essere corredato da un programma

operativo dei lavori con cronoprogramma che assicuri la

riduzione al minimo dei pregiudizi e dei rischi per le persone e i

beni pubblici e privati, nonché il disturbo ambientale.

Il Concessionario dovra provvedere, a sua cura e spese, ad

ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilita delle

opere realizzate, ove prescritta.

Il Concessionario e I'lmpresa esecutrice, qualora diversa dal

Concessionario, saranno obbligati ad osservare tutte le vigenti

norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico

relative alla prevenzione deqli infortuni sul lavoro per le opere

pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del

cantiere.
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Le Parti danno atto dell’applicabilita dell’art. 1664, c. 3, cod. civ.,

anche per lo specifico caso di eventuali problematiche o difficolta

attinenti alla superficialita della falda idrica, con riferimento alle

aree destinate alla realizzazione dei lavori accessori presso i

Cimiteri ed, in particolare, alle aree destinate alla realizzazione

delle tombe ipogee, fermo restando che il Concessionario potra

rivendicare un equo compenso, anche attraverso la revisione del

piano economico-finanziario, ove si renda necessaria, a titolo

meramente esemplificativo, I'impermeabilizzazione delle

sepolture 0, comunque, ove la propria prestazione risulti piu

onerosa.

Rimane inteso che, in caso di ritardo colpevole, attestato dal

RUP, nella predisposizione del progetto definitivo e/o del

progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti nella presente

Convenzione, sara applicata, a carico del Concessionario, una

penale giornaliera pari allo 0,3 per mille delle spese di

progettazione e comunque complessivamente non superiore a

10% delle spese stesse, sempre che tale ritardo comporti un

corrispondente ritardo rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori

come convenuti nel’ambito della presente Convenzione.

Articolo 10 — Esecuzione dei lavori accessori.

Fermo rimanendo che le opere da realizzare in esecuzione dei

lavori accessori anch’essi affidati in concessione sono quelle

indicate all’art. 2 che precede, la realizzazione delle stesse opere

sara ripartita negli_anni di durata della Concessione come di
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seguito meglio specificato.

| lavori da esequirsi nell’ambito di ciascuna annualita nella quale

gli stessi lavori sono previsti sono puntualmente descritti neqli

elaborati grafici e discorsivi costituenti la proposta come

richiamata nelle premesse che precedono e I'offerta presentata

nella gara di cui alla lett. d) delle medesime premesse nonché

neqgli altri elaborati allegati alla presente Convenzione e/o

richiamati in essa. In particolare:

A. nel primo anno di durata della Concessione, verranno

realizzate le seqguenti opere accessorie:

opere di adeguamento normativo e cordonature, per

un importo di circa € 50.000,00 (presso il Cimitero di

Via San Francesco d’Assisi);

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;

- blocco di n. 96 cineratri;

- _manutenzioni straordinarie per un importo di circa €

55.000,00 (presso il Cimitero di Viale Lombardia);

B. nel secondo anno di durata della Concessione verranno

realizzate le sequenti opere accessorie:

- __manutenzioni_straordinarie per circa € 113.000,00

(presso il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi);

C. nel terzo anno di durata della Concessione verranno

realizzate le seqguenti opere accessorie:

- blocco di n. 96 cinerari;

- __campo comune per n. 60 posti salma;
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- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale;

D. nel quinto anno di durata della Concessione verranno

realizzate le seguenti opere accessorie:

n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;

n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale;

campo comune per n. 60 posti salma;

Blocco di n. 96 cinerari;

E. nel settimo anno di durata della Concessione verranno

realizzate le seqguenti opere accessorie:

- _campo comune per n. 60 posti salma;

- blocco di n. 96 cinerari;

F. nel nono anno di durata della Concessione verranno

realizzate le seguenti opere accessorie:

- _campo comune per n. 60 posti salma;

- blocco di n. 48 cinerari.

Il lavori avranno inizio previa consegna, anche parziale, purché

sufficiente a dare inizio ai lavori medesimi in relazione alle

previsioni progettuali e al programma operativo, delle aree di

intervento e di impianto del cantiere, da attestarsi con verbale

redatto in contraddittorio.

| lavori da esequirsi nel primo anno di durata della Concessione

dovranno avere inizio entro e non oltre 90 (novanta) giorni

decorrenti dall’approvazione del progetto esecutivo ovvero dalla

relativa validazione ai sensi di legge ove il progetto esecutivo non
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necessiti di una delibera di approvazione.

Gli interventi da esequirsi nei successivi anni di durata della

Concessione avranno inizio nella data dellanno di competenza

come sopra individuato secondo gli accordi che, di volta in volta,

saranno assunti tra il Concedente ed il Concessionario.

L’'inizio deqli interventi da realizzare in ciascun anno di durata

della Concessione nel quale gli stessi interventi sono previsti

sara accertato con verbale da redigere in contraddittorio tra le

Parti e la relativa ultimazione, anch’essa da accertare con

verbale redatto in contraddittorio, dovra avvenire entro i tempi

come sopra stabiliti.

Dalla data di ultimazione dei lavori accertata come sopra pattuito,

decorrera il termine per il relativo Certificato di Regolare

Esecuzione, se necessario ex lege.

Nel caso di mancato rispetto dei termini finali sopra indicati per

’esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo verra applicata

al Concessionario una penale pari allo 0,3 per mille del valore di

stima delle opere per la cui esecuzione si sia verificato il ritardo,

cosi come risultante dal progetto, fino ad un ammontare

complessivamente non superiore al 10% di detto valore.

Articolo 11 - Direzione Lavori — Certificato di Reqgolare

Esecuzione.

Le opere di cui ai lavori accessori sommariamente descritti al

precedente art. 2, da realizzarsi con le modalita e la ripartizione

negli anni come stabilito al precedente art. 10, saranno eseguite
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sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal

Concessionario, il cui nominativo dovra essere comunicato al

Comune prima dell’'inizio dei lavori. Tale tecnico potra essere

sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza

anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga

preventivamente comunicata al Comune.

Il Direttore dei Lavori esercitera i compiti e le funzioni previste

dall’art. 101, d.Lgs. n. 50/2016, impartendo gli ordini e le direttive

occorrenti al fine di realizzare le opere a regola d’arte ed in

conformita ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, inoltre, provvedera alla redazione del

Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate in forza

del precedente art. 2, ove necessario ex lege.

II Concessionario dovra eseguire tutti i lavori e le opere che,

nellambito della progettazione approvata, saranno ritenuti

necessari al fine dellemissione del Certificato di Regolare

Esecuzione.

La realizzazione dei lavori sara controllata dal Comune,

attraverso il Responsabile del procedimento ed i suoi diretti

collaboratori che avranno libero accesso ai cantieri, nel rispetto

delle norme di sicurezza.

I Concessionario manleva il Comune da ogni e qualsiasi

responsabilita nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei

lavori stessi cosi come in ordine alla esecuzione dei servizi

affidati in concessione, responsabilita che vengono pertanto per
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intero da esso Concessionario assunte.

Articolo 12 — Ammontare degli investimenti — canone.

L'ammontare complessivo degli investimenti necessari per la

gestione e per l'esecuzione dei lavori accessori € pari ad €

(Euro ), come risulta

anche dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A), fermo

restando che gli oneri relativi alla fase di predisposizione della

proposta di cui in premesse ai sensi dellart. 183 del D. Lgs.

50/2016 ammontano a € 60.000,00 (sessantantamila/00), oltre

IVA, come indicato nel medesimo Piano Economico-Finanziario.

Le opere da realizzarsi in forza della presente Convenzione,

come pure le strutture cimiteriali gia esistenti alla data della

sottoscrizione della Convenzione medesima, per tutta la durata

della Concessione:

= sono detenute in uso/godimento dal Concessionario il

quale potra utilizzare le stesse solo per i fini e con i modi

stabiliti dalla presente Convenzione;

=  s0Nn0 in ogni caso gravate, anche nei confronti di terzi, da

vincolo di uso pubblico da esercitarsi ai sensi della

presente Convenzione.

Allo scadere della Concessione le suddette opere verranno

restituite a titolo gratuito dal Concessionario al Comune nello

stato di fatto in cui verranno a trovarsi giuste le disposizioni di cui

alla presente Convenzione.

Si_da atto che il corrispettivo spettante al Concessionario
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consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare

economicamente i servizi dedotti nella presente Convenzione,

per tutta la durata della concessione come pattuita al precedente

art. 3.

Il Concessionario, come stabilito all’art. 5 che precede, é tenuto a

versare a favore del Concedente un canone ricognitorio, per tutta

la durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro

centosessantamila/00) annui, oltre IVA se dovuta, fermo

restando che il relativo pagamento dovra avvenire mediante due

rate semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00

ciascuna, oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta)

giorni successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si

riferisce.

Si conviene che lI'importo del suddetto canone ricognitorio sara

incrementato ovvero ridotto in ragione dellammontare degli

incassi (al netto dell'lVA) effettivamente percepiti e derivanti —

esclusivamente — dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree

elo spazi per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione

(esclusi, pertanto, gli incassi derivanti dal rilascio di nuove

concessioni e/o dagli altri servizi e operazioni cimiteriali),

secondo quanto di sequito pattuito:

A) il canone ricognitorio per l'importo annuo sopra stabilito

sara incrementato del 30% (trenta per cento) dei maggqiori

incassi_come sopra maturati ed effettivamente percepiti

rispetto allammontare annuo degli stessi incassi risultante
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dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A;

ovvero

B) il canone ricognitorio per I'importo annuo sopra stabilito

sara ridotto del 50% (cinquanta per cento) dei minori

incassi, come sopra maturati ed effettivamente percepiti,

rispetto allammontare annuo degli stessi incassi risultante

dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A.

Si da atto e si conviene che 'ammontare degli incassi risultante

dal Piano Economico-Finanziario, da assumere come riferimento

ai fini dell'incremento o della riduzione del canone ricognitorio, &

al netto dell’'lVA e che il medesimo ammontare sara annualmente

adeguato sulla base dellindice IPCA dellISTAT, a partire dal

secondo anno di durata della concessione.

Rimane inteso che, al fine di consentire ogni opportuna verifica in

merito al calcolo dellincremento ovvero della riduzione del

canone ricognitorio come sopra pattuito, il Concessionario Si

impegna ad esibire al Comune la propria documentazione

contabile da cui risulti 'ammontare degli incassi (al netto dell'lVA)

derivanti dall’espletamento del servizio dedotto nella presente

Convenzione, avuto specifico ed esclusivo riguardo agli incassi

derivanti dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree e/o spazi

per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione. |l

Concessionario assolvera il proprio impegno di esibizione della

documentazione contabile a fronte della richiesta scritta del

Comune, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi ad ogni
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scadenza annuale della presente Convenzione, al fine di

consentire la suddetta verifica antecedentemente alla scadenza

del termine per il pagamento della seconda rata del canone

ricognitorio, in modo che attraverso tale seconda rata sia

effettuato ogni dovuto conguaglio.

Anche ai fini di cui all’art. 106, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Parti

convengono la preventiva accettazione della cessione a terzi

degli eventuali crediti del Concessionario nei confronti del

Comune riconducibili alla presente Convenzione, avuto

particolare riguardo alla cessione a favore di istituti di credito.

Articolo 13 - Garanzie.

I Concessionario e tenuto a rilasciare idonee garanzie

fideiussorie secondo quanto stabilito dall’art. 103 del citato d.Lgs

n. 50/2016, a copertura dell’esatto adempimento degli obblighi

contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori accessori dedotti

nella presente Convenzione. Tali garanzie dovranno essere

fornite al Comune quantomeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio

di ciascun intervento annuale secondo la programmazione

stabilita al precedente art. 10, per un importo pari al 10%

dellammontare dei lavori annualmente programmati, in

conformita al citato art. 103 (fatte salve le riduzioni previste

dall’art. 93, comma 7, del medesimo d.Lgs.)..

Fermo restando che ciascuna garanzia fidejussoria cessera di

avere effetto e verra svincolata ai sensi del predetto articolo,

rimane inteso che:
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¢ nel contratto fidejussorio di cui sopra sara inserita la specifica

clausola che impegna l'lstituto fidejussore a soddisfare

'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con

esclusione dal beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all’art.

1957, comma 2, del codice civile e con operativita entro 15

(quindici) giorni dalla richiesta del Comune e senza attendere

la pronuncia del Giudice;

¢ |a fidejussione potra essere sostituita con depositi cauzionali di

uguale ammontare in contanti o in titoli del debito pubblico

dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato, secondo il corso

del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a

favore del depositante.

I Comune potra attingere dal deposito cauzionale in ogni caso di

inadempimento che provochi danni economici 0 in caso di

applicazione di penalitd, come stabilito nella presente

Convenzione e nei relativi allegati.

Conformemente alle previsioni di cui allart. 183, c. 13, d.Lgs. n.

50/2016, a garanzia del pagamento delle penali relative al

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali

relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione, da parte

del concessionario € dovuta una ulteriore cauzione da prestarsi

all’atto della stipula della presente Convenzione nella misura del

10% del costo annuo operativo di esercizio — avuto riguardo al

suo valore medio - come risultante dal Piano Economico
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Finanziario allegato e con le modalita di cui all’articolo 103, del

medesimo d.Lgs.. Rimane inteso che la garanzia puo essere

fornita dal fideiussore anche per periodi di tempo inferiori alla

durata della Concessione, purché la stessa garanzia sia

rinnovata da parte del Concessionario — non essendo previsto

uno specifico obbligo a carico del fideiussore in questo senso e

non potendo subire I'escussione della polizza in caso di mancato

rinnovo - in modo tale che sia garantita la costante copertura per

tutta la predetta durata.

Prima dell’esecuzione dei lavori accessori, anch’essi affidati in

concessione, relativi a ciascun intervento annuale, l'impresa

esecutrice provvedera a stipulare polizze per danni di esecuzione

e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR — Contractor All

Risks"), conformemente a quanto previsto dall’art. 103, comma 7,

del d.Lgs. n. 50/2016, valide per tutta la durata dei lavori relativi a

ciascun intervento annuale e per una somma assicurata pari

allimporto degli stessi lavori, fermo restando che il massimale

per la responsabilita civile verso terzi non potra essere inferiore a

€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Rimane inteso che tali polizze dovranno includere anche i danni

causati al Comune, ai beni, ai dipendenti e consulenti del

Comune stesso ed a terzi, imputabili a responsabilita del

Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale

dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di

costruzione dell’'opera.
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Articolo 14 - Inadempienze.

In caso di inadempienza da parte del Concessionario a guanto

previsto dalla presente Convenzione, ferme restando le diverse

sanzioni previste dalla vigente legislazione, il Comune, previa

diffida, potra sospendere I'esecuzione della gestione ovvero dei

lavori.

Avvenuto l'adempimento saranno prontamente revocati i

provvedimenti di sospensione dei lavori o della gestione.

Nel caso in cui I'inadempimento del Concessionario dovesse

verificarsi durante la gestione, ove se ne verifichino i presupposti,

potranno essere applicate anche le penali meglio precisate nella

Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

allegata, fermo restando che l'applicazione della penale dovra

essere preceduta dalla contestazione scritta indirizzata a mezzo

raccomandata a/r ovwero a mezzo PEC, dal Comune al

Concessionario, con indicazione di un termine non inferiore a 10

(dieci) giorni dal ricevimento della medesima contestazione per

formulare controdeduzioni ovvero per provvedere

alladempimento. La penale, pertanto, potra essere applicata

soltanto nel caso in cui, entro il termine indicato nella

contestazione del Comune, il Concessionario non abbia

provveduto a formulare controdeduzioni fondate ovvero non

abbia provveduto all’adempimento.

Articolo 15 - Modalita di riconsegna al termine della

concessione.
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Al termine della durata del periodo di concessione, |l

Concessionario dovra consegnare al Comune le opere e qli

impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il

normale deperimento derivante dal corretto utilizzo delle

strutture.

Di cio sara redatto verbale in contraddittorio tra le parti.

Articolo 16 — Equilibrio economico finanziario e riequilibrio.

Tenuto conto dell’art. 165, comma 6, e dell’art. 182, comma 3,

del d.Lgs. 50/16, il Concessionario dichiara che, nello sviluppo

del piano economico-finanziario allegato sub lettera A, sono stati

autonomamente considerati i principali presupposti e le

condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i

quali:

(1) 1 tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni

necessari per dare esecuzione alla presente Convenzione;

(i) 1 tempi previsti per l'esecuzione dei lavori dedotti nella

presente Convenzione;

(iii) i costi di costruzione come previsti nello Studio di Fattibilita

sopra citato;

(iv) 'ammontare complessivo dell'investimento come indicato

allart. 12;

(v) I'importo dei ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi prestati

come dedotti nella presente Convenzione;

(vi) i costi di gestione;

(vii) i costi riconducibili agli oneri finanziari;
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(viii) la durata della gestione, pari ad anni 10, con la decorrenza

sopra stabilita;

(ix) 'ammontare del canone ricognitorio annuale.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, quali

eventi destabilizzanti o eventi favorevoli come infra meglio

definiti, che incidano sull’equilibrio del piano economico-

finanziario determinandone una lesione, comportera la revisione

dello stesso piano mediante la rideterminazione delle condizioni

di equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in

capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio

economico-finanziario relative alla presente Convenzione.

Per Evento Destabilizzante si intende ogni evento che incida in

modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni di

equilibrio economico-finanziario come sopra indicate, avuto

particolare riquardo a:

- ogni fatto del Comune di cui alla successiva definizione;

- ogni_evento o circostanza di forza maggiore come da

successiva definizione;

- ogni norma di legge o regolamento ovvero ogni disposizione

normativa cogente sopravvenuta, ogni _circostanza sopravvenuta

non imputabile al Concessionario che:

a) Iincida sulle condizioni e sui presupposti di equilibrio

economico-finanziario incidendo in senso pregiudizievole

sui termini e sulle condizioni per 'esecuzione dei servizi e

dei lavori e dedotti nella presente Convenzione, sulla
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gestione economica o sulla funzionalita dei servizi affidati

in concessione, ovvero Ssui ricavi previsti in funzione

dell’espletamento di tali servizi;

b) renda necessarie varianti progettuali e/o in corso d’opera,

comprese le eventuali varianti riconducibili a

problematiche o difficolta attinenti alla superficialita della

falda idrica, con particolare riferimento all’area destinata

alla realizzazione delle tombe ipogee;

c¢) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il

regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle

altre voci di costo o di ricavo previste nel piano

economico finanziario allegato;

- ogni ritardo nella realizzazione dei lavori che possa

pregiudicare I'ultimazione dei lavori stessi o ritardare I'avvio della

gestione anche delle parti di nuova costruzione, dovuto a causa

non imputabile al Concessionario;

- il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni,

nulla osta, permessi per un periodo superiore a 60 giorni per

causa non imputabile al Concessionario;

- ['annullamento e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni,

nulla osta, permessi per causa non imputabile al Concessionario;

- laffidamento al Concessionario di lavori complementari o di

servizi complementari.

Per fatto del Comune si intende:

- I"nadempimento del Comune alle proprie obbligazioni ai sensi
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della presente Convenzione;

- un fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione (compreso il

Comune) che dia luogo a ritardo nel rilascio di una

autorizzazione o provvedimento necessario per |'esecuzione

della presente Convenzione;

- un fatto imputabile al Comune o, in genere, ad altre Pubbliche

Amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere

le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

- un atto compiuto dal Comune che determini variazione, anche

rispetto alle modalita ed alle condizioni per la gestione, che abbia

incidenza pregiudizievole con conseqguente peqgioramento dei

presupposti e delle condizioni dell’equilibrio economico-

finanziario.

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza al di

fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi

per il Concessionario I'impossibilita anche temporanea, in tutto o

in_parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della

presente Convenzione tra cui, a titolo esemplificativo:

- Guerra, sommaosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili;

- Atti di terrorismo o sabotagqio;

- Tumulti ed occupazioni delle aree su cui insistono i Plessi

Cimiteriali e/o presso le quali effettuare i lavori accessori o altri

atti violenti di terzi non imputabili alla societa concessionaria 0

alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali

attivita realizzative e gestionali;
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- Scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotagaqi

0 atti di scioperanti;

- Indisponibilita delle aree per causa imputabile al Comune o

comungue non imputabili al Concessionario;

- Indisponibilita di fonti energetiche;

- Espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da

autorita governative civili, militari non dipendenti da fatto del

Concessionario;

- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti

a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza del

Concessionario;

- Inquinamenti che necessitino di bonifica delle aree;

- Reperti archeologici.

Per Evento favorevole si intende ogni evento 0O circostanza

elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia

incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti

miglioramento nei presupposti di equilibrio del piano economico

finanziario.

Rimane inteso che la verifica delle circostanze indicate ai

precedenti punti sara effettuata dal Comune in contraddittorio

con il Concessionario mediante apposito verbale e che si

procedera al Riequilibrio come sopra stabilito nel caso in cui il

parametro denominato T.l.R. (tasso interno di rendimento) del

piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione

sub lettera A), per effetto di un Evento Destabilizzante o di un
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Evento Favorevole come sopra definiti, subisca una variazione

superiore al 10 (dieci) % del relativo valore indicato nel predetto

piano e, pertanto, il T.l.R. risulti, rispettivamente, inferiore al

( ) % o superiore al ( )% a

seguito di tale variazione.

Ferme restando le definizioni sopra riportate, si conviene tra le

Parti che, entro 60 giorni dalla scoperta del verificarsi del detto

Evento Destabilizzante - o nel maggior termine ritenuto

opportuno di comune accordo - ovvero, in caso di Evento

Favorevole, entro 60 giorni dalla relativa richiesta scritta del

Comune - o nel maggior termine ritenuto opportuno di comune

accordo -, il Concessionario procedera, di concerto con il

Comune stesso, ad un ricalcolo del piano economico finanziario

tenendo conto dellimpatto del medesimo Evento che ha dato

luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato

dell’equilibrio economico-finanziario dopo I'Evento stesso.

Il Concessionario trasmettera tempestivamente al Comune copia

del piano economico finanziario cosi ricalcolato e di ogni ulteriore

documentazione comprovante la misura della lesione

dell’equilibrio.

Rimane inteso che ove il suddetto Evento determini un

mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio

dovra essere effettuato a vantaggio del Comune.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano

economico finanziario ricalcolato, il Comune ed il Concessionario
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procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni

finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni della

presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a

titolo esemplificativo, potra prevedere, in via alternativa o

congiunta:

a) il riconoscimento di un “prezzo” ex artt. 165, c. 2, e 180, c. 6,

d.Lgs. n. 50/2016, a favore del Concessionario, ovvero

b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di

indennizzo, ovvero

c) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della

concessione, ovvero

d) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in

forza della presente Convenzione,

e) la rideterminazione deqli importi dovuti dal Concessionario al

Comune in forza della presente Convenzione,

f) la revisione delle tariffe,

sino a ripristinare I'equilibrio economico finanziario a livelli rilevati

alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio.

In_mancanza della predetta revisione del piano economico-

finanziario il Concessionario potra recedere dalla concessione.

Nel caso di recesso del Concessionario si applicano le

disposizioni dell’art. 176, primo comma, lettere a) e b), e secondo

comma, del d.Lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 17 — Societa’ di progetto.

Per le finalita previste dall’art.184 del d.lgs. n.50/2016, il

38




Concessionario pu0 costituirsi nella forma della societa di

progetto.

Il capitale sociale della societa deve essere quantomeno pari al

minimo_stabilito dal Codice Civile per la tipologia di societa

prescelta.

Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non prescritto nel

presente articolo.

Articolo 18 — Sospensione 0 mancato espletamento del

servizio.

| servizi cimiteriali affidati in concessione sono da considerarsi ad

ogni effetto attinenti a servizio pubblico e non potranno essere

sospesi 0 abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza

maggiore”.

In caso di sciopero regolamentare proclamato per una sola

giornata lavorativa, il Concessionario Si impegnha a darne

preventiva comunicazione al Comune almeno ventiquattro ore

prima.

Devono comunque essere garantiti i servizi essenziali, in

ossequio alla normativa in materia vigente, con particolare

riferimento alla legge n. 146/90.

La comunicazione di sospensione del servizio per sciopero deve

essere disposta, in ogni caso, con il maggior preavviso possibile,

sia al Comune che alla cittadinanza, con ogni mezzo utile allo

scopo, anche con l'affissione di manifesti sul territorio comunale.

La comunicazione di sospensione del servizio deve in ogni caso
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contenere informazioni sulle modalita del suo svolgimento in

forma ridotta.

Articolo 19 - Spese.

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente

convenzione e sue conseguenti sono a carico del

Concessionario che richiede tutte le agevolazioni fiscali in

materia.

Articolo 20 - Controversie.

Tutte le controversie che dovessero sorgere dalla

interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente

Convenzione e del sottostante rapporto gqiuridico con essa

dedotto saranno devolute all’Autorita Giudiziaria Ordinaria o

Amministrativa, secondo le rispettive competenze.

Articolo 21 - Clausola di collaborazione.

Le Parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di

attuazione, integrazione e precisazione di questa Convenzione,

che nel comune interesse e vantaggio consenta il piu sollecito,

sicuro ed economico espletamento della concessione.

Articolo 22 — Tracciabilita.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,

dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente

contratto si risolvera di diritto ex art. 1456, cod. civ..

Allegati:

A) Piano Economico Finanziario
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B) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della

gestione

C) Piano tariffario

I Comune Il Concessionario
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