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Convenzione 

Tra il Comune di Brugherio (MB) e _______________ relativa 

alla concessione per la gestione del sistema cimiteriale, con 

lavori accessori di adeguamento normativo, manutenzione 

straordinaria e realizzazione nuove sepolture. 

* * * * 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno _____________, addì _____ del mese di ______ alle ore 

______ in Brugherio, sono comparsi i Signori: 

1) ___________ nato a __________ il __________ domiciliato in 

________ Dirigente del settore ________ del Comune di 

Brugherio, con sede in Brugherio (MB), Piazza Cesare Battisti n. 

1, Codice Fiscale 03243880154, in nome e nell'interesse del 

quale agisce ai sensi dell’articolo ______ del vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel seguito 

per brevità anche il “Comune o Concedente”; 

2) _______________ nato a ______________il 

________________, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto in rappresentanza di _______________, con sede in 

________________, Via ____________________, P. IVA 

___________________, presso il quale è domiciliato e del quale 

è___________________ e legale rappresentante, nel seguito, 

per brevità, denominato anche il “Concessionario”. 

Premesso che 

a) Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS, (C.F. e P.IVA  
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02517150963), con sede di Albiate (MB), Via Italia 3, ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183, c. 15, e 179, 

c. 3, d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di Brugherio 

una proposta relativa alla concessione di servizi pubblici per la 

gestione complessiva del sistema cimiteriale presso il Cimitero di 

Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi, 

comprendente anche lavori accessori inerenti specifici interventi 

di adeguamento normativo, di manutenzione straordinaria e la 

realizzazione di nuove sepolture. 

b) Pertanto, in data ______________, Il Ponte Cooperativa 

Sociale ONLUS, riservandosi comunque la facoltà di costituire in 

caso di aggiudicazione una “Società di progetto” ai sensi dell’art. 

184 del citato d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di 

Brugherio i documenti costituenti la suddetta proposta, elaborata 

tenuto conto delle informazioni fornite dallo stesso Comune avuto 

particolare riguardo anche ai dati sulle operazioni cimiteriali 

effettuate negli ultimi anni. 

Più nel dettaglio, i documenti costituenti la suddetta proposta 

sono: 

 un progetto di fattibilità; 

 una bozza di convenzione; 

 un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti 

indicati dall'articolo 183, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016, 

contenente l’indicazione delle spese sostenute per la 

predisposizione della proposta, nel limite di cui al citato art. 
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183, comma 9, ultimo periodo; 

 una specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione. 

c) La suddetta proposta è stata valutata fattibile ai sensi del 

citato art. 183, c. 15, ed il relativo progetto di fattibilità è stato 

posto in approvazione ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo 

art. 183, c. 15. 

d) Previa definizione degli elementi necessari per l’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di 

Brugherio ha indetto la gara di cui all’art. 183, c. 15, più volte 

citato, alla quale ha partecipato anche Il Ponte Cooperativa 

Sociale ONLUS, nella sua qualità di “promotore” ai sensi del 

medesimo art. 183, comma 15. 

e) Esperita la procedura di gara di cui alla lett. d) che precede, a 

____________________, è stata aggiudicata la concessione per 

la gestione dei servizi cimiteriali, con lavori accessori di 

manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture, 

oggetto della presente Convenzione. 

f) Tenuto anche conto di quanto previsto agli artt. 165 e 182 del 

d.Lgs. n. 50/2016, i presupposti e le condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico e finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione sono quelli individuati nel 

“Piano Economico Finanziario” allegato sub A e indicati, 

esemplificativamente, all’art. 16 della presente Convenzione. 

Tutto quanto premesso le Parti come sopra costituite: 
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Convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1- Premesse ed allegati. 

Le suesposte premesse e gli elaborati che, previa la loro 

sottoscrizione, vengono qui allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno 

indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e 

rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà 

manifestata. 

Le previsioni contenute nella presente Convezione prevalgono su 

quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla 

stessa. 

Articolo 2- Oggetto della Convenzione. 

Il Comune affida al Concessionario in regime di esclusiva, che 

accetta, la Concessione relativa alla gestione dei servizi 

cimiteriali presso i Cimiteri Comunali di Viale Lombardia e di Via 

San Francesco d’Assisi, con lavori accessori di adeguamento 

normativo, manutenzione straordinaria e realizzazione nuove 

sepolture come infra meglio descritti, con oneri di progettazione, 

conformemente ai documenti costituenti la proposta di cui in 

premesse ed all’offerta economicamente più vantaggiosa 

presentata dal Concessionario stesso nella procedura di gara di 

cui alla lett. d) delle medesime premesse che precedono. 

La predetta Concessione, pertanto, attiene alla gestione 

economico- funzionale dei servizi cimiteriali presso il Cimitero di 

Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi, per 
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tutta la durata della Concessione di cui al successivo articolo 3, 

comprensiva della manutenzione ordinaria delle strutture 

cimiteriali e delle loro pertinenze. 

Quanto ai lavori accessori anch’essi affidati in concessione, 

fermo restando che gli interventi da realizzare sono quelli 

precisamente descritti negli elaborati grafici e discorsivi 

costituenti la suddetta proposta ed offerta e negli altri pertinenti 

elaborati richiamati nella presente Convenzione, e salvi 

rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nella 

progettazione ancora da elaborare da parte del Concessionario, 

gli interventi stessi, in sintesi, consistono in: 

- adeguamenti normativi delle strutture cimiteriali presso il 

Cimitero di Via San Francesco che attengono alla 

realizzazione di un “Giardino delle Rimembranze”, di un 

ossario comune e di un cinerario comune; 

- realizzazione di nuove sepolture; 

- specifici interventi di manutenzione straordinaria urgenti 

delle strutture esistenti presso il Cimitero di Via San 

Francesco e il Cimitero vecchio di Viale Lombardia, 

secondo quanto meglio specificato negli elaborati 

progettuali di cui alla proposta ed offerta più volte 

richiamate. 

Si da atto che i lavori di cui sopra sono strumentali, sotto i profili 

della manutenzione e dell’implementazione, alla gestione dei 

servizi pubblici affidati in concessione, già sussistenti, e, 
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pertanto, sono da qualificarsi come accessori nell’ambito della 

concessione stessa. 

Articolo 3 – Durata della Concessione. 

La durata della Concessione è fissata in n. 10 (dieci) anni 

decorrenti dalla data di consegna definitiva delle strutture 

cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di 

concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di 

cui al successivo articolo 6, conformemente alle previsioni del 

piano economico finanziario allegato alla presente sub lettera A). 

Qualora il rapporto di concessione cessasse per inadempimento 

del Comune ovvero il Comune revocasse la concessione per 

motivi di pubblico interesse saranno rimborsati al Concessionario 

il valore e/o i costi e/o le penali e/o quant’altro previsto dall’art. 

176, d.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi 

attribuibili al Concessionario, gli enti finanziatori potranno 

impedire la risoluzione ai sensi del citato art. 176, d.Lgs. n. 50 del 

2016. 

Articolo 4 – Patrimonio indisponibile. 

I Plessi Cimiteriali presso i quali realizzare i servizi oggetto di 

concessione sono siti in aree di proprietà del Comune di 

Brugherio, come di seguito identificate: 

- quanto al Cimitero di Viale Lombardia, l’area è identificata 

al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg.__ mapp.le 

____, _____; 
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- quanto al Cimitero di Via San Francesco d’Assisi, l’area è 

identificata al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg.__ 

mapp.le ____, _____; 

Articolo 5- Obblighi e diritti del Concessionario. 

In particolare compete al Concessionario: 

 la gestione delle strutture cimiteriali e, in via generale, delle 

opere oggetto della Convenzione come meglio specificato 

all’art. 8 che segue e nel documento denominato 

“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione” allegato sub B), in conformità alla normativa vigente, 

con onere della manutenzione ordinaria delle medesime 

strutture cimiteriali e delle loro pertinenze; 

 la progettazione, architettonica, strutturale ed impiantistica, e 

l’esecuzione dei lavori accessori, come sinteticamente descritti 

al precedente art. 2, in conformità agli elaborati progettuali di 

cui alla proposta richiamata in premesse ed all’offerta 

richiamate presentata in sede di gara dal medesimo 

Concessionario; 

 la messa a disposizione all’organo incaricato delle verifiche per 

il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione degli operai e 

mezzi d’opera necessari per le operazioni finalizzate 

all’emissione del medesimo Certificato; 

 l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta 

per l’esercizio e l’utilizzazione delle opere realizzate 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori accessori di cui al 
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predetto art. 2; 

 il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, 

regolamenti e/o norme vigenti in materia, tra le quali si 

annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- T.U. sulle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 

27.7.1934; 

- Legge n. 130 del 30.3.2001; 

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con 

d.P.R. n. 285 del 10.9.1990; 

- Regolamento Regione Lombardia in materia di 

Attività Funebri e Cimiteriali n. 6 del 9.11.2004, così 

come modificato dal Regolamento Regione 

Lombardia n. 1 del 6.2.2007; 

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria, 

approvato dal Consiglio Comunale di Brugherio con 

delibera n. 112 del 29.11.2002 e modificato con 

delibera del Consiglio Comunale di Brugherio n. 81 

del 14.07.2003, fermo restando quanto pattuito con 

la presente Convenzione e quanto previsto 

nell’ambito dei documenti ad essa allegati e/o da 

essa richiamati; 

 il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, 

regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per 

quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi 

contributivi in materia previdenziale, assistenziale e 
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antinfortunistica; 

 la riconsegna di tutte le strutture, al termine del periodo di 

concessione; 

 il pagamento di un canone ricognitorio annuale, per tutta la 

durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro 

centosessantamila/00), oltre IVA se dovuta - fatto salvo 

l’eventuale incremento o riduzione dello stesso canone come 

pattuito al successivo art. 12 - da versare in due rate 

semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00 ciascuna, 

oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si 

riferisce. 

Inoltre, il Concessionario: 

 prende in carico i documenti dell’archivio del Comune 

riguardanti le concessioni cimiteriali ed è responsabile degli 

stessi; 

 si impegna a restituire i suddetti documenti alla scadenza della 

Concessione, nelle stesse condizioni e secondo la stessa 

classificazione in base alla quale sono stati consegnati, salvo 

quanto pattuito al successivo art. 8 in merito al servizio di 

informatizzazione che sarà prestato dal Concessionario 

stesso; 

 si impegna a restituire al Comune, alla scadenza della 

concessione, tutti i documenti prodotti circa la gestione dei 

servizi cimiteriali oggetto della presente Convenzione. 
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E’ in facoltà del Concessionario: 

a) affittare gli spazi destinati allo svolgimento di attività 

commerciali (quali attività di vendita di fiori, servizi 

accessori e/o complementari) a Enti e/o a privati ovvero 

gestire direttamente o indirettamente le attività 

commerciali, negli spazi a ciò dedicati, con esonero del 

Concessionario stesso in relazione al versamento di 

eventuali oneri inerenti l’occupazione di suolo pubblico in 

quanto da ritenersi già assolti mediante le prestazioni 

previste a suo carico in forza della presente Convenzione; 

b) previa autorizzazione del Comune, organizzare e fornire 

servizi accessori e/o complementari a pagamento, a favore 

di coloro che ne facessero richiesta. 

Articolo 6- Obblighi del Comune. 

Competono al Comune le seguenti attività: 

 nomina del responsabile del procedimento; 

 consegna al Concessionario delle strutture cimiteriali e delle 

aree di intervento per la realizzazione dei lavori accessori, 

libere da persone e cose ed immediatamente fruibili dal 

Concessionario stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 

giorni decorrenti dalla firma del presente atto, previa la 

redazione di apposito verbale di consegna, nel quale saranno 

indicati anche eventuali vizi e/o difetti delle opere e/o strutture 

e/o accessori e/o pertinenze presenti nelle medesime aree, 

fermo rimanendo che ogni onere inerente l’eliminazione di tali 
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vizi e/o difetti sarà assunto esclusivamente da parte del 

Comune ove non incluso nell’ambito dei lavori accessori di cui 

al precedente art. 2; 

 rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, 

permessi, licenze, ecc., richiesti dal Concessionario, nel più 

breve tempo possibile, mediante anche l’utilizzo delle 

procedure semplificate previste dalle vigenti leggi; 

 manutenzione straordinaria di tutte le strutture cimiteriali e loro 

relative pertinenze, fatti esclusivamente salvi gli specifici 

interventi di manutenzione straordinaria inclusi nell’ambito dei 

lavori accessori dedotti nella presente Convenzione, che 

competono al Concessionario come sopra previsto. 

Ove, nel corso della durata della concessione, si rendesse 

necessaria la realizzazione di nuove aree e/o spazi– ulteriori 

rispetto a quelle dedotte nella presente Convenzione - da 

destinare a sepolture a sistema di inumazione o tumulazione per 

incremento della relativa domanda e/o opere di manutenzione 

straordinaria – ulteriori rispetto a quelle dedotte nella presente 

Convenzione - , i relativi lavori e la relativa gestione potranno 

essere affidati dal Comune al Concessionario in via diretta, se 

del caso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 175, d.Lgs. n. 

50/2016. 

Articolo 7 - Termine iniziale e finale della gestione 

L’inizio della gestione dei servizi dedotti nella presente 

Convenzione decorre dalla data di consegna definitiva delle 



 

 

12  

strutture cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di 

concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di 

cui al precedente articolo 6. 

La gestione durerà 10 (dieci) anni decorrenti dal verbale di cui al 

comma 1. 

Articolo 8 - Descrizione sintetica della gestione - Tariffe 

Il servizio e la gestione delle strutture cimiteriali, come già 

puntualmente descritti nell’allegata “Specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione” alla quale le Parti 

rinviano, prevede, di massima, le prestazioni di seguito descritte, 

da svolgersi, in regime di esclusiva, presso il Cimitero di Viale 

Lombardia ed il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi: 

- l’apertura e la chiusura dei cimiteri con osservanza degli orari 

stabiliti e con verifica del corretto funzionamento 

dell’automatismo; 

- l’espletamento del servizio di custodia e di vigilanza, nei limiti di 

cui alla citata “Specificazione delle caratteristiche del servizio e 

della gestione”, anche mediante affidamento a terzi; 

- l’espletamento del servizio di pulizia delle strutture cimiteriali e 

delle loro pertinenze, servizi rispetto ai quali il Concessionario si 

riserva la facoltà di affidamento a terzi; 

- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, anche 

mediante affidamento a terzi; 

- la manutenzione delle aree verdi sia all’interno sia all’esterno 

delle strutture cimiteriali - e ciò limitatamente, quanto alle aree 
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esterne, alla zona compresa entro 1 metro lineare dal muro 

perimetrale di confine delle medesime strutture; 

- la manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali e delle loro 

pertinenze; 

- servizi aggiuntivi; 

- servizio di illuminazione votiva; 

- l’inumazione e la esumazione di salme in campi comuni; 

- la tumulazione e la estumulazione delle salme; 

- il recupero delle salme indecomposte durante l’attività di 

esumazione e/o di estumulazione; 

- la costruzione di sepolture; 

- la traslazione di salme; 

- operazioni cimiteriali diverse a carico dei cittadini, come meglio 

specificato all’art. 21 del documento “Specificazione delle 

Caratteristiche del Servizio e della Gestione” allegato alla 

presente Convenzione; 

- servizi di ricevimento dei cittadini; 

- servizi di rilascio delle concessioni cimiteriali, dei rinnovi e delle 

proroghe; 

- servizio di informatizzazione dei dati delle concessioni cimiteriali 

e pianificazione gestionale; 

- servizi di ottimizzazione della gestione; 

- servizio navetta interno al Cimitero di Via San Francesco 

d’Assisi, nei limiti di cui alla citata “Specificazione delle 
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caratteristiche del servizio e della gestione”, anche mediante 

affidamento a terzi; 

- predisposizione di una proposta del Piano Regolatore 

Cimiteriale e, in prossimità della scadenza della Concessione, di 

una revisione di tale Piano Regolatore Cimiteriale, nei termini di 

cui alla citata “Specificazione delle caratteristiche del servizio e 

della gestione”. 

Quanto alle prestazioni di cui all’ultimo alinea che precede, si 

conviene che il Concessionario provvederà alla redazione, entro 

il primo anno di durata della Concessione, di una proposta di 

Piano Regolatore Cimiteriale, redatta secondo le norme vigenti, 

da sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Amministrazione 

Comunale. 

Inoltre, nel corso dell’ottavo anno di durata della Concessione, il 

Concessionario predisporrà una proposta di revisione ed 

aggiornamento dello stesso Piano Regolatore Cimiteriale, anche 

alla luce degli interventi realizzati in forza della presente 

Convenzione e dell’andamento del servizio oggetto di 

Concessione sviluppatosi fino a quel momento. Ciò anche per 

consentire al Concedente la migliore valutazione delle opzioni 

gestionali al termine della Concessione stessa. 

Avuto riguardo al servizio di apertura e chiusura dei Cimiteri, il 

Comune, entro e non oltre n. 15 giorni decorrenti dalla 

sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a dare 

comunicazione scritta al Concessionario dei relativi orari, fermo 
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restando l’orario del servizio di custodia e di vigilanza come 

previsto nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e 

della Gestione allegata. 

Il Comune si impegna a comunicare al Concessionario ogni 

eventuale variazione dei predetti orari di apertura e di chiusura, 

sempre per iscritto, con quantomeno n. 7 giorni di preavviso. 

Come sopra stabilito, nell’esercizio dell’attività di gestione dei 

servizi cimiteriali, il Concessionario provvederà a concedere in 

uso aree e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o 

tumulazione conformemente alla normativa, anche locale, 

vigente, ivi compresi rinnovi, proroghe e “prevendite” nei limiti di 

legge, e ciò avuto riguardo sia alle aree e/o spazi sussistenti - ed 

idonei per tale fine - alla data di sottoscrizione della presente 

Convenzione, sia alle aree e/o spazi di nuova realizzazione 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori accessori e/o dei servizi 

dedotti nella Convenzione stessa e nei documenti ad essa 

allegati e/o da essa richiamati. 

La concessione in uso di aree e/o spazi da parte del 

Concessionario potrà riguardare tutte le aree e/o spazi avuto 

riguardo anche a quelli di seguito esemplificativamente indicati: 

- tombe semplici; 

- tombe doppie; 

- tombe doppie con vestibolo; 

- tombe quadruple; 

- loculi colombari; 
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- ossari; 

- cinerari; 

- tombe di famiglia e cappelle di famiglia; 

- tombe a giardino con cippo; 

- campo comune. 

Il Concessionario si impegna ad espletare l’attività di 

assegnazione delle concessioni in uso delle aree e/o spazi 

cimiteriali avendo cura di garantire il costante soddisfacimento 

della relativa domanda, dovendo garantire la disponibilità di spazi 

e/o aree appartenenti ad ognuna delle tipologie sopra indicate 

per tutta la durata della concessione. 

Il Concessionario, pertanto, è affidatario di tutte le operazioni 

cimiteriali e di tutti i servizi cimiteriali come sopra indicati, da 

svolgersi nel Cimitero di Viale Lombardia e nel Cimitero di Via 

San Francesco d’Assisi, che saranno realizzati dal medesimo 

Concessionario in regime di esclusiva  - fatta eccezione per le 

operazioni ed i servizi da effettuarsi all’interno delle cappelle 

gentilizie - , nel rispetto della normativa vigente. 

Il Concessionario stesso, in relazione alle operazioni cimiteriali 

ed all’attività di assegnazione delle concessioni in uso delle aree 

e/o spazi cimiteriali nonché, in generale, in relazione ai servizi ad 

esso affidati, avrà la facoltà di incassare i relativi corrispettivi 

mediante applicazione delle tariffe specificate nel “Piano 

Tariffario” che si allega sub lett. C) e dalle quali sono esclusi 

eventuali bolli, diritti di Segreteria, spese di spedizione e postali 
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e/o qualsivoglia ulteriore onere fiscale ove non già previsto nel 

medesimo “Piano Tariffario” allegato. E’ fatta salva la facoltà del 

Comune di determinare modifiche al suddetto “Piano Tariffario”, 

ferma restando, in questo caso, la necessità di provvedere al 

riequilibrio economico-finanziario. 

Avuto riguardo alle operazioni cimiteriali il cui onere non venga 

assunto dai familiari del defunto per irreperibilità e/o mancato 

interessamento, si conviene che le stesse saranno espletate a 

titolo gratuito da parte del Concessionario fino a concorrenza di 

un massimo di n. 200 (duecento) salme per tutta la durata 

decennale della concessione. Oltre tale soglia di n. 200 

(duecento) salme, le operazioni e/o i servizi saranno posti a 

carico del Concedente sulla base delle tariffe di cui al “Piano 

Tariffario” allegato alla presente Convenzione scontate del 20%. 

Rimane, in ogni caso, inteso che gli Uffici Comunali presteranno 

la massima collaborazione al fine di fornire tutte le informazioni 

ed i dati utili per il reperimento dei suddetti soggetti 

prioritariamente onerati del pagamento delle tariffe dovute in 

relazione alle operazioni cimiteriali, essendo fatta salva la 

collaborazione del Concedente anche al fine dell’espletamento di 

ogni attività consentita in termini di legge per il soddisfacimento 

del relativo credito in capo al Concessionario. In ragione degli 

esiti e/o degli andamenti della suddetta attività di indagine e/o di 

recupero del credito, tenuto conto anche delle esigenze di 

sepoltura via via sussistenti, le Parti concorderanno in buona 
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fede se proseguire nell’espletamento di tali attività ovvero se 

procedere ugualmente con le operazioni cimiteriali con oneri a 

carico del Concessionario ovvero del Concedente come sopra 

pattuito, con prevalenza della proposta di una o dell’altra Parte a 

seconda della competenza di tali oneri come disciplinata dalle 

suddette pattuizioni. 

Tutte le tariffe di cui all’allegato “Piano Tariffario” saranno 

automaticamente adeguate sulla base dell’indice dei prezzi al 

consumo armonizzato per i Paesi dell’U.E. (IPCA), rilevato 

dall’ISTAT. L’adeguamento potrà avvenire annualmente a partire 

dal secondo anno di durata della Concessione. 

In presenza di variazioni dei presupposti e/o delle condizioni di 

base che determinano l’equilibrio economico finanziario della 

concessione, avuto particolare riguardo ai presupposti e/o alle 

condizioni di equilibrio evidenziati nel piano economico-

finanziario allegato alla presente Convenzione sub A), il 

Concessionario ha facoltà di proporre eventuali modificazioni 

delle tariffe come sopra determinate, modificazioni che il Comune 

sarà tenuto a valutare ove necessario al fine di rideterminare le 

condizioni di equilibrio. 

Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare, previo 

assenso del Comune, le modalità dei servizi e della gestione 

inerenti le strutture cimiteriali al fine di soddisfare nuovi e 

sopravvenuti bisogni. 
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Le Parti concordano che il Concessionario non assume alcun 

onere in relazione alla cremazione salvo quanto dedotto nella 

presente Convenzione e negli allegati Studio di Fattibilità e 

Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. 

Articolo 9 – Progettazione dei lavori accessori. 

Il progetto esecutivo dei lavori accessori come sinteticamente 

descritti al precedente art. 2 - conforme alle previsioni di cui agli 

elaborati progettuali dell’offerta presentata dal Concessionario in 

sede di gara - dovrà essere redatto e sottoposto al Comune nel 

termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta stipula della 

presente Convenzione. 

Il progetto esecutivo, conforme alle norme che si applicano ai 

lavori pubblici, dovrà essere corredato da un programma 

operativo dei lavori con cronoprogramma che assicuri la 

riduzione al minimo dei pregiudizi e dei rischi per le persone e i 

beni pubblici e privati, nonché il disturbo ambientale. 

Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad 

ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’agibilità delle 

opere realizzate, ove prescritta. 

Il Concessionario e l’Impresa esecutrice, qualora diversa dal 

Concessionario, saranno obbligati ad osservare tutte le vigenti 

norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico 

relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere 

pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del 

cantiere. 
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Le Parti danno atto dell’applicabilità dell’art. 1664, c. 3, cod. civ., 

anche per lo specifico caso di eventuali problematiche o difficoltà 

attinenti alla superficialità della falda idrica, con riferimento alle 

aree destinate alla realizzazione dei lavori accessori presso i 

Cimiteri ed, in particolare, alle aree destinate alla realizzazione 

delle tombe ipogee, fermo restando che il Concessionario potrà 

rivendicare un equo compenso, anche attraverso la revisione del 

piano economico-finanziario, ove si renda necessaria, a titolo 

meramente esemplificativo, l’impermeabilizzazione delle 

sepolture o, comunque, ove la propria prestazione risulti più 

onerosa. 

Rimane inteso che, in caso di ritardo colpevole, attestato dal 

RUP, nella predisposizione del progetto definitivo e/o del 

progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti nella presente 

Convenzione, sarà applicata, a carico del Concessionario, una 

penale giornaliera pari allo 0,3 per mille delle spese di 

progettazione e comunque complessivamente non superiore a 

10% delle spese stesse, sempre che tale ritardo comporti un 

corrispondente ritardo rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori 

come convenuti nell’ambito della presente Convenzione. 

Articolo 10 – Esecuzione dei lavori accessori. 

Fermo rimanendo che le opere da realizzare in esecuzione dei 

lavori accessori anch’essi affidati in concessione sono quelle 

indicate all’art. 2 che precede, la realizzazione delle stesse opere 

sarà ripartita negli anni di durata della Concessione come di 
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seguito meglio specificato. 

I lavori da eseguirsi nell’ambito di ciascuna annualità nella quale 

gli stessi lavori sono previsti sono puntualmente descritti negli 

elaborati grafici e discorsivi costituenti la proposta  come 

richiamata nelle premesse che precedono e l’offerta presentata 

nella gara di cui alla lett. d) delle medesime premesse nonché 

negli altri elaborati allegati alla presente Convenzione e/o 

richiamati in essa. In particolare: 

A. nel primo anno di durata della Concessione, verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- opere di adeguamento normativo e cordonature, per 

un importo di circa € 50.000,00 (presso il Cimitero di 

Via San Francesco d’Assisi); 

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino; 

- blocco di n. 96 cinerari; 

- manutenzioni straordinarie per un importo di circa € 

55.000,00 (presso il Cimitero di Viale Lombardia); 

B. nel secondo anno di durata della Concessione verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- manutenzioni straordinarie per circa € 113.000,00 

(presso il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi); 

C. nel terzo anno di durata della Concessione verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- blocco di n. 96 cinerari; 

- campo comune per n. 60 posti salma; 
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- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino; 

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale; 

D. nel quinto anno di durata della Concessione verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino; 

- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale; 

-  campo comune per n. 60 posti salma; 

- Blocco di n. 96 cinerari; 

E. nel settimo anno di durata della Concessione verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- campo comune per n. 60 posti salma; 

- blocco di n. 96 cinerari; 

F. nel nono anno di durata della Concessione verranno 

realizzate le seguenti opere accessorie: 

- campo comune per n. 60 posti salma; 

- blocco di n. 48 cinerari. 

Il lavori avranno inizio previa consegna, anche parziale, purché 

sufficiente a dare inizio ai lavori medesimi in relazione alle 

previsioni progettuali e al programma operativo, delle aree di 

intervento e di impianto del cantiere, da attestarsi con verbale 

redatto in contraddittorio. 

I lavori da eseguirsi nel primo anno di durata della Concessione 

dovranno avere inizio entro e non oltre 90 (novanta) giorni 

decorrenti dall’approvazione del progetto esecutivo ovvero dalla 

relativa validazione ai sensi di legge ove il progetto esecutivo non 
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necessiti di una delibera di approvazione. 

Gli interventi da eseguirsi nei successivi anni di durata della 

Concessione avranno inizio nella data dell’anno di competenza 

come sopra individuato secondo gli accordi che, di volta in volta, 

saranno assunti tra il Concedente ed il Concessionario. 

L’inizio degli interventi da realizzare in ciascun anno di durata 

della Concessione nel quale gli stessi interventi sono previsti 

sarà accertato con verbale da redigere in contraddittorio tra le 

Parti e la relativa ultimazione, anch’essa da accertare con 

verbale redatto in contraddittorio, dovrà avvenire entro i tempi 

come sopra stabiliti. 

Dalla data di ultimazione dei lavori accertata come sopra pattuito, 

decorrerà il termine per il relativo Certificato di Regolare 

Esecuzione, se necessario ex lege. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini finali sopra indicati per 

l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo verrà applicata 

al Concessionario una penale pari allo 0,3 per mille del valore di 

stima delle opere per la cui esecuzione si sia verificato il ritardo, 

così come risultante dal progetto, fino ad un ammontare 

complessivamente non superiore al 10% di detto valore. 

Articolo 11 - Direzione Lavori – Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

Le opere di cui ai lavori accessori sommariamente descritti al 

precedente art. 2, da realizzarsi con le modalità e la ripartizione 

negli anni come stabilito al precedente art. 10, saranno eseguite 
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sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal 

Concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al 

Comune prima dell’inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere 

sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza 

anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga 

preventivamente comunicata al Comune. 

Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste 

dall’art. 101, d.Lgs. n. 50/2016, impartendo gli ordini e le direttive 

occorrenti al fine di realizzare le opere a regola d’arte ed in 

conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali. 

Il Direttore dei Lavori, inoltre, provvederà alla redazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate in forza 

del precedente art. 2, ove necessario ex lege. 

Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori e le opere che, 

nell’ambito della progettazione approvata, saranno ritenuti 

necessari al fine dell’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

La realizzazione dei lavori sarà controllata dal Comune, 

attraverso il Responsabile del procedimento ed i suoi diretti 

collaboratori che avranno libero accesso ai cantieri, nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 

Il Concessionario manleva il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei 

lavori stessi così come in ordine alla esecuzione dei servizi 

affidati in concessione, responsabilità che vengono pertanto per 
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intero da esso Concessionario assunte. 

Articolo 12 – Ammontare degli investimenti – canone. 

L'ammontare complessivo degli investimenti necessari per la 

gestione e per l’esecuzione dei lavori accessori è pari ad € 

_____________ (Euro __________________), come risulta 

anche dal Piano Economico-Finanziario  allegato sub A), fermo 

restando che gli oneri relativi alla fase di predisposizione della 

proposta di cui in premesse ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 

50/2016 ammontano a € 60.000,00 (sessantantamila/00), oltre 

IVA, come indicato nel medesimo Piano Economico-Finanziario. 

Le opere da realizzarsi in forza della presente Convenzione, 

come pure le strutture cimiteriali già esistenti alla data della 

sottoscrizione della Convenzione medesima, per tutta la durata 

della Concessione: 

 sono detenute in uso/godimento dal Concessionario il 

quale potrà utilizzare le stesse solo per i fini e con i modi 

stabiliti dalla presente Convenzione; 

 sono in ogni caso gravate, anche nei confronti di terzi, da 

vincolo di uso pubblico da esercitarsi ai sensi della 

presente Convenzione. 

Allo scadere della Concessione le suddette opere verranno 

restituite a titolo gratuito dal Concessionario al Comune nello 

stato di fatto in cui verranno a trovarsi giuste le disposizioni di cui 

alla presente Convenzione. 

Si da atto che il corrispettivo spettante al Concessionario 
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consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente i servizi dedotti nella presente Convenzione, 

per tutta la durata della concessione come pattuita al precedente 

art. 3. 

Il Concessionario, come stabilito all’art. 5 che precede, è tenuto a 

versare a favore del Concedente un canone ricognitorio, per tutta 

la durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro 

centosessantamila/00) annui, oltre IVA se dovuta, fermo 

restando che il relativo pagamento dovrà avvenire mediante due 

rate semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00 

ciascuna, oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si 

riferisce. 

Si conviene che l’importo del suddetto canone ricognitorio sarà 

incrementato ovvero ridotto in ragione dell’ammontare degli 

incassi (al netto dell’IVA) effettivamente percepiti e derivanti – 

esclusivamente – dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree 

e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione 

(esclusi, pertanto, gli incassi derivanti dal rilascio di nuove 

concessioni e/o dagli altri servizi e operazioni cimiteriali), 

secondo quanto di seguito pattuito: 

A) il canone ricognitorio per l’importo annuo sopra stabilito 

sarà incrementato del 30% (trenta per cento) dei maggiori 

incassi come sopra maturati ed effettivamente percepiti 

rispetto all’ammontare annuo degli stessi incassi risultante 
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dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A; 

ovvero 

B) il canone ricognitorio per l’importo annuo sopra stabilito 

sarà ridotto del 50% (cinquanta per cento) dei minori 

incassi, come sopra maturati ed effettivamente percepiti, 

rispetto all’ammontare annuo degli stessi incassi risultante 

dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A. 

Si da atto e si conviene che l’ammontare degli incassi risultante 

dal Piano Economico-Finanziario, da assumere come riferimento 

ai fini dell’incremento o della riduzione del canone ricognitorio, è 

al netto dell’IVA e che il medesimo ammontare sarà annualmente 

adeguato sulla base dell’indice IPCA dell’ISTAT, a partire dal 

secondo anno di durata della concessione. 

Rimane inteso che, al fine di consentire ogni opportuna verifica in 

merito al calcolo dell’incremento ovvero della riduzione del 

canone ricognitorio come sopra pattuito, il Concessionario si 

impegna ad esibire al Comune la propria documentazione 

contabile da cui risulti l’ammontare degli incassi (al netto dell’IVA) 

derivanti dall’espletamento del servizio dedotto nella presente 

Convenzione, avuto specifico ed esclusivo riguardo agli incassi 

derivanti dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree e/o spazi 

per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione. Il 

Concessionario assolverà il proprio impegno di esibizione della 

documentazione contabile a fronte della richiesta scritta del 

Comune, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi ad ogni 
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scadenza annuale della presente Convenzione, al fine di 

consentire la suddetta verifica antecedentemente alla scadenza 

del termine per il pagamento della seconda rata del canone 

ricognitorio, in modo che attraverso tale seconda rata sia 

effettuato ogni dovuto conguaglio. 

Anche ai fini di cui all’art. 106, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Parti 

convengono la preventiva accettazione della cessione a terzi 

degli eventuali crediti del Concessionario nei confronti del 

Comune riconducibili alla presente Convenzione, avuto 

particolare riguardo alla cessione a favore di istituti di credito. 

Articolo 13 - Garanzie. 

Il Concessionario è tenuto a rilasciare idonee garanzie 

fideiussorie secondo quanto stabilito dall’art. 103 del citato d.Lgs 

n. 50/2016, a copertura dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori accessori dedotti 

nella presente Convenzione. Tali garanzie dovranno essere 

fornite al Comune quantomeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio 

di ciascun intervento annuale secondo la programmazione 

stabilita al precedente art. 10, per un importo pari al 10% 

dell’ammontare dei lavori annualmente programmati, in 

conformità al citato art. 103 (fatte salve le riduzioni previste 

dall’art. 93, comma 7, del medesimo d.Lgs.).. 

Fermo restando che ciascuna garanzia fidejussoria cesserà di 

avere effetto e verrà svincolata ai sensi del predetto articolo, 

rimane inteso che: 
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 nel contratto fidejussorio di cui sopra sarà inserita la specifica 

clausola che impegna l'Istituto fidejussore a soddisfare 

l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con 

esclusione dal beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile e con operatività entro 15 

(quindici) giorni dalla richiesta del Comune e senza attendere 

la pronuncia del Giudice; 

 la fidejussione potrà essere sostituita con depositi cauzionali di 

uguale ammontare in contanti o in titoli del debito pubblico 

dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato, secondo il corso 

del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a 

favore del depositante. 

Il Comune potrà attingere dal deposito cauzionale in ogni caso di 

inadempimento che provochi danni economici o in caso di 

applicazione di penalità, come stabilito nella presente 

Convenzione e nei relativi allegati. 

Conformemente alle previsioni di cui all’art. 183, c. 13, d.Lgs. n. 

50/2016, a garanzia del pagamento delle penali relative al 

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali 

relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione, da parte 

del concessionario è dovuta una ulteriore cauzione da prestarsi 

all’atto della stipula della presente Convenzione nella misura del 

10% del costo annuo operativo di esercizio – avuto riguardo al 

suo valore medio - come risultante dal Piano Economico 
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Finanziario allegato e con le modalità di cui all’articolo 103, del 

medesimo d.Lgs.. Rimane inteso che la garanzia può essere 

fornita dal fideiussore anche per periodi di tempo inferiori alla 

durata della Concessione, purché la stessa garanzia sia 

rinnovata da parte del Concessionario – non essendo previsto 

uno specifico obbligo a carico del fideiussore in questo senso e 

non potendo subire l’escussione della polizza in caso di mancato 

rinnovo - in modo tale che sia garantita la costante copertura per 

tutta la predetta durata. 

Prima dell’esecuzione dei lavori accessori, anch’essi affidati in 

concessione, relativi a ciascun intervento annuale, l’impresa 

esecutrice provvederà a stipulare polizze per danni di esecuzione 

e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR – Contractor All 

Risks"), conformemente a quanto previsto dall’art. 103, comma 7, 

del d.Lgs. n. 50/2016, valide per tutta la durata dei lavori relativi a 

ciascun intervento annuale e per una somma assicurata pari 

all’importo degli stessi lavori, fermo restando che il massimale 

per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a 

€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

Rimane inteso che tali polizze dovranno includere anche i danni 

causati al Comune, ai beni, ai dipendenti e consulenti del 

Comune stesso ed a terzi, imputabili a responsabilità del 

Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale 

dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di 

costruzione dell’opera. 
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Articolo 14 - Inadempienze. 

In caso di inadempienza da parte del Concessionario a quanto 

previsto dalla presente Convenzione, ferme restando le diverse 

sanzioni previste dalla vigente legislazione, il Comune, previa 

diffida, potrà sospendere l’esecuzione della gestione ovvero dei 

lavori. 

Avvenuto l’adempimento saranno prontamente revocati i 

provvedimenti di sospensione dei lavori o della gestione. 

Nel caso in cui l’inadempimento del Concessionario dovesse 

verificarsi durante la gestione, ove se ne verifichino i presupposti, 

potranno essere applicate anche le penali meglio precisate nella 

Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione 

allegata, fermo restando che l’applicazione della penale dovrà 

essere preceduta dalla contestazione scritta indirizzata a mezzo 

raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC, dal Comune al 

Concessionario, con indicazione di un termine non inferiore a 10 

(dieci) giorni dal ricevimento della medesima contestazione per 

formulare controdeduzioni ovvero per provvedere 

all’adempimento. La penale, pertanto, potrà essere applicata 

soltanto nel caso in cui, entro il termine indicato nella 

contestazione del Comune, il Concessionario non abbia 

provveduto a formulare controdeduzioni fondate ovvero non 

abbia provveduto all’adempimento. 

Articolo 15 - Modalità di riconsegna al termine della 

concessione. 
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Al termine della durata del periodo di concessione, il 

Concessionario dovrà consegnare al Comune le opere e gli 

impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il 

normale deperimento derivante dal corretto utilizzo delle 

strutture. 

Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti. 

Articolo 16 – Equilibrio economico finanziario e riequilibrio. 

Tenuto conto dell’art. 165, comma 6, e dell’art. 182, comma 3, 

del d.Lgs. 50/16, il Concessionario dichiara che, nello sviluppo 

del piano economico-finanziario allegato sub lettera A, sono stati 

autonomamente considerati i principali presupposti e le 

condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i 

quali: 

(i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni 

necessari per dare esecuzione alla presente Convenzione; 

(ii) i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori dedotti nella 

presente Convenzione; 

(iii) i costi di costruzione come previsti nello Studio di Fattibilità 

sopra citato; 

(iv) l’ammontare complessivo dell’investimento come indicato 

all’art. 12; 

(v) l'importo dei ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi prestati 

come dedotti nella presente Convenzione; 

(vi) i costi di gestione; 

(vii) i costi riconducibili agli oneri finanziari; 
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(viii) la durata della gestione, pari ad anni 10, con la decorrenza 

sopra stabilita; 

(ix) l’ammontare del canone ricognitorio annuale. 

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, quali 

eventi destabilizzanti o eventi favorevoli come infra meglio 

definiti, che incidano sull’equilibrio del piano economico-

finanziario determinandone una lesione, comporterà la revisione 

dello stesso piano mediante la rideterminazione delle condizioni 

di equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in 

capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio 

economico-finanziario relative alla presente Convenzione. 

Per Evento Destabilizzante si intende ogni evento che incida in 

modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni di 

equilibrio economico-finanziario come sopra indicate, avuto 

particolare riguardo a: 

- ogni fatto del Comune di cui alla successiva definizione; 

- ogni evento o circostanza di forza maggiore come da 

successiva definizione; 

- ogni norma di legge o regolamento ovvero ogni disposizione 

normativa cogente sopravvenuta, ogni circostanza sopravvenuta 

non imputabile al Concessionario che: 

a) incida sulle condizioni e sui presupposti di equilibrio 

economico-finanziario incidendo in senso pregiudizievole 

sui termini e sulle condizioni per l’esecuzione dei servizi e 

dei lavori e dedotti nella presente Convenzione, sulla 
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gestione economica o sulla funzionalità dei servizi affidati 

in concessione, ovvero sui ricavi previsti in funzione 

dell’espletamento di tali servizi; 

b) renda necessarie varianti progettuali e/o in corso d’opera, 

comprese le eventuali varianti riconducibili a 

problematiche o difficoltà attinenti alla superficialità della 

falda idrica, con particolare riferimento all’area destinata 

alla realizzazione delle tombe ipogee; 

c) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il 

regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle 

altre voci di costo o di ricavo previste nel piano 

economico finanziario allegato; 

- ogni ritardo nella realizzazione dei lavori che possa 

pregiudicare l’ultimazione dei lavori stessi o ritardare l’avvio della 

gestione anche delle parti di nuova costruzione, dovuto a causa 

non imputabile al Concessionario; 

- il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, 

nulla osta, permessi per un periodo superiore a 60 giorni per 

causa non imputabile al Concessionario; 

- l'annullamento e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni, 

nulla osta, permessi per causa non imputabile al Concessionario; 

- l’affidamento al Concessionario di lavori complementari o di 

servizi complementari. 

Per fatto del Comune si intende: 

- l'inadempimento del Comune alle proprie obbligazioni ai sensi 
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della presente Convenzione; 

- un fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione (compreso il 

Comune) che dia luogo a ritardo nel rilascio di una 

autorizzazione o provvedimento necessario per l’esecuzione 

della presente Convenzione; 

- un fatto imputabile al Comune o, in genere, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere 

le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; 

- un atto compiuto dal Comune che determini variazione, anche 

rispetto alle modalità ed alle condizioni per la gestione, che abbia 

incidenza pregiudizievole con conseguente peggioramento dei 

presupposti e delle condizioni dell’equilibrio economico-

finanziario. 

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza al di 

fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi 

per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o 

in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della 

presente Convenzione tra cui, a titolo esemplificativo: 

- Guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili; 

- Atti di terrorismo o sabotaggio; 

- Tumulti ed occupazioni delle aree su cui insistono i Plessi 

Cimiteriali e/o presso le quali effettuare i lavori accessori o altri 

atti violenti di terzi non imputabili alla società concessionaria o 

alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali 

attività realizzative e gestionali; 
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- Scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi 

o atti di scioperanti; 

- Indisponibilità delle aree per causa imputabile al Comune o 

comunque non imputabili al Concessionario; 

- Indisponibilità di fonti energetiche; 

- Espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da 

autorità governative civili, militari non dipendenti da fatto del 

Concessionario; 

- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti 

a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza del 

Concessionario; 

- Inquinamenti che necessitino di bonifica delle aree; 

- Reperti archeologici. 

Per Evento favorevole si intende ogni evento o circostanza 

elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia 

incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti 

miglioramento nei presupposti di equilibrio del piano economico 

finanziario. 

Rimane inteso che la verifica delle circostanze indicate ai 

precedenti punti sarà effettuata dal Comune in contraddittorio 

con il Concessionario mediante apposito verbale e che si 

procederà al Riequilibrio come sopra stabilito nel caso in cui il 

parametro denominato T.I.R. (tasso interno di rendimento) del 

piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione 

sub lettera A), per effetto di un Evento Destabilizzante o di un 
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Evento Favorevole come sopra definiti, subisca una variazione 

superiore al 10 (dieci) % del relativo valore indicato nel predetto 

piano e, pertanto, il T.I.R. risulti, rispettivamente, inferiore al 

_______ (________) % o superiore al ________ (________) % a 

seguito di tale variazione. 

Ferme restando le definizioni sopra riportate, si conviene tra le 

Parti che, entro 60 giorni dalla scoperta del verificarsi del detto 

Evento Destabilizzante - o nel maggior termine ritenuto 

opportuno di comune accordo - ovvero, in caso di Evento 

Favorevole, entro 60 giorni dalla relativa richiesta scritta del 

Comune - o nel maggior termine ritenuto opportuno di comune 

accordo -, il Concessionario procederà, di concerto con il 

Comune stesso, ad un ricalcolo del piano economico finanziario 

tenendo conto dell’impatto del medesimo Evento che ha dato 

luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato 

dell’equilibrio economico-finanziario dopo l’Evento stesso. 

Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Comune copia 

del piano economico finanziario così ricalcolato e di ogni ulteriore 

documentazione comprovante la misura della lesione 

dell’equilibrio. 

Rimane inteso che ove il suddetto Evento determini un 

mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio 

dovrà essere effettuato a vantaggio del Comune. 

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano 

economico finanziario ricalcolato, il Comune ed il Concessionario 
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procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni 

finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni della 

presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a 

titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via alternativa o 

congiunta: 

a) il riconoscimento di un “prezzo” ex artt. 165, c. 2, e 180, c. 6, 

d.Lgs. n. 50/2016, a favore del Concessionario, ovvero 

b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di 

indennizzo, ovvero 

c) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della 

concessione, ovvero 

d) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in 

forza della presente Convenzione, 

e) la rideterminazione degli importi dovuti dal Concessionario al 

Comune in forza della presente Convenzione, 

f) la revisione delle tariffe, 

sino a ripristinare l’equilibrio economico finanziario a livelli rilevati 

alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio. 

In mancanza della predetta revisione del piano economico-

finanziario il Concessionario potrà recedere dalla concessione. 

Nel caso di recesso del Concessionario si applicano le 

disposizioni dell’art. 176, primo comma, lettere a) e b), e secondo 

comma, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

Articolo 17 – Societa’ di progetto. 

Per le finalità previste dall’art.184 del d.lgs. n.50/2016, il 
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Concessionario può costituirsi nella forma della società di 

progetto. 

Il capitale sociale della società deve essere quantomeno pari al 

minimo stabilito dal Codice Civile per la tipologia di società 

prescelta. 

Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non prescritto nel 

presente articolo. 

Articolo 18 – Sospensione o mancato espletamento del 

servizio. 

I servizi cimiteriali affidati in concessione sono da considerarsi ad 

ogni effetto attinenti a servizio pubblico e non potranno essere 

sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza 

maggiore”. 

In caso di sciopero regolamentare proclamato per una sola 

giornata lavorativa, il Concessionario si impegna a darne 

preventiva comunicazione al Comune almeno ventiquattro ore 

prima. 

Devono comunque essere garantiti i servizi essenziali, in 

ossequio alla normativa in materia vigente, con particolare 

riferimento alla legge n. 146/90. 

La comunicazione di sospensione del servizio per sciopero deve 

essere disposta, in ogni caso, con il maggior preavviso possibile, 

sia al Comune che alla cittadinanza, con ogni mezzo utile allo 

scopo, anche con l’affissione di manifesti sul territorio comunale. 

La comunicazione di sospensione del servizio deve in ogni caso 
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contenere informazioni sulle modalità del suo svolgimento in 

forma ridotta. 

Articolo 19 - Spese. 

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente 

convenzione e sue conseguenti sono a carico del 

Concessionario che richiede tutte le agevolazioni fiscali in 

materia. 

Articolo 20 - Controversie. 

Tutte le controversie che dovessero sorgere dalla 

interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente 

Convenzione e del sottostante rapporto giuridico con essa 

dedotto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria o 

Amministrativa, secondo le rispettive competenze. 

Articolo 21 - Clausola di collaborazione. 

Le Parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di 

attuazione, integrazione e precisazione di questa Convenzione, 

che nel comune interesse e vantaggio consenta il più sollecito, 

sicuro ed economico espletamento della concessione. 

Articolo 22 – Tracciabilità. 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 

dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente 

contratto si risolverà di diritto ex art. 1456, cod. civ.. 

Allegati: 

A) Piano Economico Finanziario 
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B) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione 

C) Piano tariffario 

 

Il Comune                                            Il Concessionario 

 


