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Allegato A: verbale di cooperazione e coordinamento

DATI DELL'APPALTO

e Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 2017 - 2018

e Approvato con Del.G.C. n.

e Procedura di gara: procedura aperta

e Impegno della spesa effettuato con D.D. n.

e Importo del Servizio a base di gara: Euro 568.000,00= annui, per un totale nel biennio di Euro
1.136.000,00= IVA esclusa,
e di cui Euro 3.000,00 annui, per un totale nel biennio di Euro 6.000,00=, quali oneri di

Sicurezza per I'eliminazione delle interferenze, non soggetti al ribasso.

e Ditta aggiudicataria:

e Legale rappresentante:

e Sede legale:

e P.IVA:

e Ribasso offerto: %

e Durata dell’appalto: 24 mesi.

COMMITTENTE
Nominativo Direzione: Settore Gestione Territorio, Sezione Ambienti Esterni
Responsabile del procedimento: Arch. Lorena Santinelli

DATORE DI LAVORO COMUNALE
NOMINATIVO DIREZIONE:

DATORE DI LAVORO:

DIRIGENTE DELEGATO

INDIRIZZO:

RESPONSABILE DEL S.P.P.:

MEDICO COMPETENTE:

DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO
RAGIONE SOCIALE:
o D'IMPRESA ARTIGIANA o LAVORATORE AUTONOMO
LEGALE RAPPRESENTANTE:
SEDE LEGALE:
SEDE OPERATIVA:
CODICE FISCALE/P. IVA:

TEL.: CELL.:
FAX: E-MAIL.:
R.S.P.P

MEDICO COMPETENTE:

DIRETTORE TECNICO:



EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE:

o D'IMPRESA ARTIGIANA o LAVORATORE AUTONOMO
LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

CODICE FISCALE/P. IVA:

TEL.: CELL.:
FAX: E-MAIL.:
FINALITA’

Il presente documento di valutazione & stato predisposto preventivamente alla fase di
appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
Esso verra compilato successivamente all’aggiudicazione prima del concreto inizio delle attivita in
appalto.
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di lavoro comunale (avente titolo per tutte
le sedi dove potrebbero essere svolte alcune delle attivita contrattuali dell'appalto, ad es. cortili
scolastici, edifici comunali, etc.), finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:
¢ l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
¢ linformazione reciproca in merito a tali misure;
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle
lavorazioni oggetto dell’appalto.

Prima del concreto inizio delle attivita in appalto, il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente
delegato) promuovera la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs.
81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, del
Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento che verra sottoscritto dal Datore
di Lavoro comunale e dal Datore di Lavoro della Ditta.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con eventuali
ulteriori prescrizioni o procedure di Sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da
interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree oggetto del presente
appalto, a mezzo uno o piu Verbali di Coordinamento in corso d’opera.

Tutti i suddetti verbali costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verra custodito,
in copia originale, agli atti del Settore.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verra
consegnato alla Ditta appaltatrice.

SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Direttore di esecuzione del contratto, potra ordinare la sospensione dei lavori,



disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'Appaltatore.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' IN APPALTO
Gli interventi consisteranno in:

A. tutte le prestazioni occorrenti per l'ordinaria manutenzione delle aree verdi e la corretta
gestione degli spazi pubblici udici, comprensive di noli, trasporti e provviste dei materiali necessari
a tal fine occorrenti;

B. tutte le prestazioni occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli impianti irrigui afferenti alle
aree verdi comunali, comprensive di noli, trasporti ed esecuzione di tutti gli interventi per la loro
corretta gestione;

D. ogni altra tipologia di intervento descritta al punto nelle Prescrizioni tecniche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

Per lo svolgimento delle attivita previste in appalto & previsto I'utilizzo delle seguenti macchine e
attrezzature, per le quali la Ditta fornira agli operatori procedure operative di utilizzo e
manutenzione:

- veicoli da trasporto: autocarri, anche con gru; furgoni; motocarri;

- macchine operatrici: escavatori; seminatrice, trattori dotati di frese, di erpici e di sarchiatrice
meccanica, macchina seminatrice, rullo, autobotte per irrigazione;

- macchine per il taglio dell’'erba: decespugliatori, tosaerba a spinta manuale e semoventi,, trattori
dotati di attrezzo trinciatore/sfibratore (montato su braccio meccanico); soffiatori/aspiratori;

- attrezzi manuali: forbici, tranciarami, svettatoi, zappa o sarchiatore a mano, motoseghe a
motore, tosasiepi elettrici o motore;

- attrezzature per lavori in quota: scale manuali, piattaforme aeree;

- attrezzature per la raccolta delle risulte delle lavorazioni: autocarro con polipo e cassone.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Al fine d’eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto e le attivita
lavorative normalmente svolte sul territorio, sono state fornite le seguenti informazioni:

- i rischi specifici presenti presso le localita di lavoro, che andranno verificati e circostanziati
durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell'inizio delle attivita in appalto;

- i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, con indicazione delle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all‘attivita svolta, sui rischi derivanti da
possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, prodotte nell'esecuzione dei servizi
oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs
81/2008, sono stati stimati pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) annui, oltre IVA 22%, riguardanti
esclusivamente la sola esecuzione delle prestazioni per il monitoraggio e la sicurezza delle aree
gioco e delle aree verdi e per la messa in sicurezza/inertizzazione delle criticita rilevate sul
territorio.

Si intende infatti che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze generati durante

l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico, € ottenuta con la sola applicazione
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delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nelle successive riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria che si rendessero necessarie
successivamente alla stipula del contratto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI PER IL SERVIZIO OGGETTO
DELL'APPALTO

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Riferimenti normativi

La normativa principale che tratta gli argomenti inerenti gli appalti € la seguente:

- Codice civile artt. 1655 - 1677;

- D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) smi;

- D.Lgs. 81/2008 smi- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi
della sicurezza (GU n. 64 del 15-3-2008)".

Introduzione

Le attivita in appalto verranno svolte totalmente in area esterna e riguardano la manutenzione
integrata delle aree verdi del territorio e delle strutture ludiche e d'arredo ad esse afferenti.

Si ritiene opportuno fornire una serie di procedure, divieti e precauzioni valide e finalizzate alla
eliminazione o, ove cid non sia possibile, alla riduzione dei rischi interferenziali su tutte le aree
oggetto di intervento dove possono essere potenzialmente presenti soggetti esposti ai rischi legati
alle attivita in svolgimento, ma non direttamente coinvolti.

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi da interferenza legati allo
svolgimento delle attivita in appalto.

L'elenco dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione, a conferma della dinamicita
del DUVRI, potra essere soggetto a integrazioni ed ampliamenti a cura del Datore di lavoro
dellarea oggetto di intervento specifico attraverso la compilazione di appositi verbali di
coordinamento.

Il Piano della sicurezza della ditta sara parte integrante del DUVRI e dovra essere adeguato alle
prescrizioni ivi contenute.

Resta inteso che, per quanto non specificato nel presente documento, I'impresa dovra attenersi a
quanto riportato nel proprio Piano della Sicurezza.

1 Analisi e valutazione dei rischi e dei vincoli trasmessi dall’area di intervento al
cantiere

Rischi da reti e impianti tecnologici



Al fine di limitare possibili limitazioni delle fasi operative durante il cantiere, prima dell'inizio della
realizzazione delle attivita di contratto dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi atta alla
individuazione di eventuali presenze di impianti tecnologici come ad esempio antenne, ripetitori,
servizi di competenza di gestori di linee elettriche o telefoniche.

Tutti i cavi aerei o correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e
procedere.

Eventuale rinvenimento di amianto

Nell'eventualita di ritrovamenti di materiale contaminato non previsti dovranno essere sospese le
attivita lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attivita. Il
Responsabile della sede attivera le procedure previste per permettere I'analisi, a cura dell’Ente, dei
campioni di materiale sospetto da parte dei laboratori autorizzati, dopodiché si dovra operare
secondo le modalita e le procedure codificate con gli organi sanitari competenti.

Rischio rumore

Le aree di cantiere si sviluppano all'esterno. Il rumore di fondo, dovuto principalmente al traffico
veicolare, & variabile a seconda della posizione di ogni sito. In nessun caso il rumore di fondo
costituisce un rischio interferenziale superiore a quello specifico dell’attivita di contratto.

Rischi di investimento

Nella fase di accesso alle aree di lavoro, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle
attivita di lavoro da parte di veicoli che transitano sulla viabilita adiacente al cantiere. Tutti gli
ostacoli devono essere visibili, sia di giorno, sia di notte, e preannunciati agli utenti della strada in
modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti.

L'appaltatore dovra fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a
distanza, durante le attivita svolte in presenza di traffico (allestimento dell’area di intervento,
installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, ...) e all'interno dell’area di lavoro.
L'abbigliamento dovra rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

Rischi dovuti a smog e microclima

In fase di svolgimento delle attivita di contratto sulla viabilita ordinaria il Concessionario dovra
analizzare e valutare i rischi dovuti alla presenza di traffico veicolare e allo svolgimento delle
attivita in esterno.

In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Rischi da radiazione solare ultravioletta

In fase di svolgimento delle attivita di contratto I'appaltatore dovra analizzare e valutare i rischi
dovuti al fatto che le proprie maestranze operino all’esposizione del sole.

In caso di necessita si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Rischi di origine meteorica

I lavori dovranno essere sospesi in caso di maltempo. All'avvicinarsi del maltempo gli addetti ai
lavori, prima di abbandonare I'attivita, dovranno provvedere a ripiegare il cantiere e in particolare
non dovranno essere abbandonati sull’area prodotti dello sfalcio e/o della potatura o utensili che



potrebbero essere sollevati dal vento con rischio di svolazzamento all'interno e all’esterno dell’area
di lavoro.

Rischi dovuti al forte vento
In caso di forte vento dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i mezzi e le
attrezzature e abbandonare I'attivita.

Rischi dovuti al freddo
In caso di neve, gelo, freddo e nebbia dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i
mezzi e le attrezzature e abbandonare I'attivita.

Norme comportamentali in caso di rischio meteorologico

In considerazione del totale esperimento del servizio all'aperto, si ritiene opportuno prestare
maggior attenzione alle norme comportamentali legate al rischio meteorologico.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.

- All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

- Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza dell’area di lavoro.

In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa. Rischio scivolamento

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali come recinzioni, etc;

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/0 mezzi di cantiere.

- Prima della ripresa dei lavori controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito
danni. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’Appaltatore a seguito delle verifiche
tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso si forte vento. Pericolo nell’utilizzo dei mezzi di sollevamento

- Sospendere tutte le lavorazioni in esecuzione, con particolare riferimento alle lavorazioni in
altezza in cui sia elevato il rischio di caduta dall’alto di materiale e persone, ad eccezione di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o mezzi di cantiere.

- Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

b) Controllare la regolarita delle recinzioni delle aree di lavoro (ove esistenti).

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di neve.

- Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o recinzioni.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o mezzi di cantiere.

- Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Verificare la conformita degli apprestamenti.

b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

c¢) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.



La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di freddo e/o gelo. All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

con temperature sotto zero e/o particolarmente rigide.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/0 mezzi di cantiere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.

In caso di forte nebbia. All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

- Sospendere I'attivita dei mezzi di sollevamento (autocestello, ...) in caso di scarsa visibilita.

- Sgomberare le aree di lavoro sulla viabilita cittadina;

- Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali
ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall’appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Vincoli relativi al transito dei mezzi di emergenza

Le operazioni in contratto non dovranno in alcun modo recare intralcio alla viabilita percorribile dai
suddetti mezzi.

L'appaltatore dovra consentire, attraverso soluzioni temporanee e sicure, la circolazione agli
eventuali mezzi di emergenza destinati al soccorso sia all'esterno, sia all'interno dell'area di
cantiere. Lo stesso dicasi per garantire I'arrivo dei Vigili del fuoco.

Inoltre non dovranno essere coperti o ostruiti, nei pressi o all'interno dell’area di intervento, quadri
elettrici presenti, idranti soprassuolo o sottosuolo, uscite di emergenza, valvole di intercettazione
del gas, etc.

2 Analisi e valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere all’area esterna

Segnalazione e delimitazione cantieri

L'attivita di sfalcio dell’erba riguarda superfici di dimensioni molto variabili, in base all'ubicazione
dell'area verde oggetto di intervento, e viene effettuato con macchine di diversa tipologia, dal
decespugliatore al tosaerba di piccola dimensione fino a tosaerba semoventi di maggiore potenza
e trattori con attrezzature da taglio trainate.

L'utilizzo di tali attrezzature pud provocare la proiezione di oggetti e materiali presenti sull'area
verde oggetto di intervento, con possibili rischi per la pubblica incolumita, soprattutto nelle aree di
piccole dimensioni.

Per quanto possibile, onde fornire adeguata informazione dei suddetti rischi ai fruitori dei parchi e
giardini, si devono utilizzare adeguati cartelli stradali, che dovranno ben visibili a distanza, riportare
la dicitura: “LAVORI IN CORSO — SFALCIO ERBA” ed essere posizionati a distanza tale da far
percepire le dimensioni dell’area verde in cui si sta operando. Nelle aree verdi limitrofe ai posteggi
ed agli stalli di sosta, tali cartelli dovranno essere posizionati preventivamente all'intervento,
almeno il giorno antecedente.

Rischio da utilizzo di prodotti chimici



Alcune attivita di contratto, quali il diserbo chimico stradale, potranno prevedere trattamenti
chimici superficiali oppure il contatto, come negli interventi di potatura ed abbattimento alberature,
con sostanze chimiche quali i prodotti di disinfezione dei tagli e/o di pulizia delle motoseghe, le
polveri lignee o derivanti dalle attivita di soffiatura delle risulte a terra.

In tal caso I'impresa dovra attenersi nell'utilizzo dei prodotti previsti dal capitolato d'appalto e su
precise indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio e rispettare le seguenti misure di
prevenzione:

- Non abbandonare fuori dall’area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;

- Non mescolare prodotti chimici;

- Rispettare le modalita di utilizzo previste dalle schede di sicurezza o dall’etichetta;

- Comunicare al responsabile della sede eventuali limitazioni all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle
trattate.

Rischio incendio

Le attivita che prevedono I'utilizzo di prodotti infiammabili devono essere condotte seguendo le
prescrizioni di seguito sintetizzate:

- Il rifornimento delle attrezzature a motore deve essere effettuato all’esterno dei luoghi chiusi;

- Non si devono abbandonare contenitori di carburante alla portata di utenti, pubblico, terzi in
genere non addetti ai lavori;

- Sul mezzo di cantiere deve essere detenuto almeno un estintore a polvere da 6 kg.

Intralcio delle vie di circolazione. Recinzione e segnaletica di cantiere

Per la realizzazione delle attivita di contratto dovranno essere individuate le aree interessate dai
lavori, dai depositi di materiale, dalle attrezzature e dalle macchine operatrici (compreso il loro
raggio di azione) che dovranno essere delimitate medianti recinzioni laddove necessario.

Tali recinzioni di cantiere dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza legati alla solidita e
alla stabilita anche in caso di forte vento. L'appaltatore provvedera al controllo e mantenimento in
efficienza della recinzione e impedira I'accesso di estranei alle aree di lavoro.

Al di fuori dell'area recintata non dovranno essere depositati materiali, non dovranno essere
parcheggiati mezzi e macchinari, etc.

In caso di occupazione anche parziale della viabilita ordinaria, I'impresa dovra predisporre apposita
segnaletica di preavviso dell’esistenza del cantiere come previsto dal regolamento di attuazione del
codice della strada.

Le aree di cantiere dovranno inoltre essere dotate di segnali di prescrizione, divieto e pericolo
come previsto dal Titolo V e in conformita agli Allegati XXIV e XXV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Viabilita pedonale e autoveicolare

L'appaltatore dovra, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilita
delle zone limitrofe all'area di cantiere e non dovra ostruire eventuali impianti legati alla
circolazione autoveicolare e tranviaria presenti a ridosso delle zone di intervento.

Tali percorsi dovranno essere resi visibili sia di giorno, sia di notte.

Rischio di investimento



Nelle zone in cui potrebbero transitare utenti si prescrive che la velocita massima non debba
superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la
possibile emissione di polveri.

Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le
manovre dovranno essere sempre eseguite da operatore specializzato, accompagnato da un uomo
di supporto a terra con funzioni di coadiutore delle manovre.

Emissioni di rumore

Si dovra operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo
all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attivita in
corso all’esterno del cantiere. Verranno inviate agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di
installazione di attivita rumorose prima dell'inizio del cantiere.

Limitazione del disturbo alla quiete pubblica

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore dovra informare i responsabili delle strutture piu delicate
(biblioteca, scuole, sede comunale, etc.) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto
dalle attivita in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilita di condurre le ordinarie attivita
da parte degli utenti delle strutture.

In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che
comportino una limitata emissione di rumore.

Emissione di polveri di legno e odori

Le aree di lavoro dovranno essere tenute perfettamente pulite dai materiali di risulta delle
potature/sfalcio e quant’altro. Si operera in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri di
legno durante le potature.

Imbrattamento delle sedi viarie

L'appaltatore dovra verificare che dai mezzi d'opera in entrata e in uscita dalle aree di lavoro non
cada materiale di sfalcio o conseguenza delle potature, che possa imbrattare la sede viaria delle
strade limitrofe al confine del cantiere. Si prescrive inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d’opera
eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua.
Non devono comunque restare nelle zone di passaggio dei mezzi chiazze di acqua o altri liquidi
(gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare scivolamento dell’'utenza.
Sara onere dell'appaltatore |'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal
transito dei mezzi di cantiere e il ripristino della segnaletica verticale, eventualmente deteriorata.

3 Rischi presenti all’interno delle aree di intervento

Si prevede che all'interno della stessa area di intervento ci possano essere addetti ai lavori di ditte
diverse. Si riportano quindi una serie di misure di prevenzione e protezione generali da adottare in
relazione ai rischi specifici legati alle attivita che si potranno svolgere all'interno delle aree di
lavoro.



Quanto segue non sostituisce quanto previsto dalla normativa esistente, dalle norme di corretta
esecuzione a regola d'arte e/o dalle procedure in uso alle singole imprese.

Procedura di potatura con l'ausilio di autocestello

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La necessita della stesura di una rigorosa procedura da mettere in atto nell’ambito dell’attivita e
conseguenza degli innumerevoli rischi presenti ma soprattutto della gravita del danno che
potrebbe cagionare un evento infortunistico. Oltre ai fattori di rischio evidenziati, nel caso il lavoro
si svolga in citta ed in prossimita di strade e viali (condizione spesso verificata) si aggiunge
I'interazione con il traffico stradale: cid da un lato introduce il rischio di investimento a danno degli
addetti, dall’altro il rischio che utenti della strada possano rimanere coinvolti da caduta di rami ed
altro. Per la potatura di alberi di alto fusto, a prescindere dalla situazione, devono essere previste
non meno di 3 persone; sara facolta del responsabile tecnico della ditta poter disporre di un
numero maggiore di lavoratori. Diversamente, nel caso di potatura ‘di pulizia’ di alberi le cui fronde
occultano cartelli stradali e semafori, il lavoro potra essere eseguito da una squadra di soli 2
operatori.

Condizione fondamentale nella prevenzione di circostanze pericolose & operare la corretta
installazione del cantiere temporaneo, avvalendosi di cartelli e coni delimitatori delle aree
interessate dalle operazioni.

Rischi derivanti dalle caratteristiche del terreno (pendenza, accidentalita, ostacoli)
Scivolamenti e cadute a livello

Rischi derivanti dalla vegetazione durante e dopo I'abbattimento

Caduta materiale dall’alto

Caduta incontrollata dell’albero

Caduta dell’albero e dei rami durante |'abbattimento

Rimbalzo dell’albero in caduta

Rotolamento dell’albero

Spaccatura longitudinale del tronco durante il taglio

Investimenti all'interno della zona di abbattimento e/o di pericolo

Contatto delle pianta con linee elettriche aeree

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Rischi derivanti da condizioni climatiche

Microclima Basse temperature

Alte temperature

Agenti meteorici (pioggia, neve, umidita)

Irraggiamento

Fulmini

Rischi derivanti dall’'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro

Cesoiamento e schiacciamento

Schiacciamento (incastro) della barra della motosega nel taglio

Perdita di controllo

Punture, tagli, abrasioni

Affilatura catena

Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti
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Rottura della catena

Proiezione di oggetti Proiezioni di schegge

Urti, colpi, impatti, compressioni Contraccolpo
Ustioni Contatto con la marmitta della motosega
Incendio

Caduta dall’alto

Elettrocuzione Contatto con linee elettriche aeree
Vibrazioni meccaniche Utilizzo della motosega
Rumore Uso di utensili motorizzati

Rischio chimico

Esposizione a gas di scarico

Contatto con carburanti

Esposizione ad oli lubrificanti

Fumi, nebbie, gas, vapori Esposizione a vapori di carburanti
Postura Posture incongrue

FASE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

Come precedentemente affermato rappresenta una fase cruciale; prima di posizionare la
segnaletica, occorre che gli addetti prendano completamente visione dell’area e considerino tutti
gli aspetti utili per valutare:

- la posizione ottimale dell’autocestello, sia in funzione dellingombro del mezzo a terra, sia del
tragitto che il cestello elevabile dovra percorrere;

- la presenza di spazi sfruttabili per stoccaggio dei rami recisi e macchine / attrezzature utili in
cantiere;

- lo spazio necessario allo svolgimento dei lavori, specie se coincidenti con la sede stradale, tenuto
conto anche dell'occupazione del suolo su cui i rami recisi andranno a cadere. Quest'ultimo aspetto
risulta determinante e dovra condizionare le scelte di intervento nella gestione provvisoria del
traffico stradale; se il caso lo necessita si dovranno mettere in pratica restringimenti di carreggiata
0 addirittura momentanee chiusure della strada. Nel corso della fase di installazione di cantiere, i
lavoratori devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (Calzature
antinfortunistiche,  Pettorina/giubbotto ad alta visibilita, Dispositivi di Guanti, Protezione
Individuale).

FASE DI POTATURA DEI RAMI, LAVORATORI IN QUOTA

Una volta assicurato l'autocestello in posizione salda e livellata, attraverso la regolazione dei
supporti telescopici, installato correttamente il cantiere, si pud procedere all’elevazione della
piattaforma verso le parti interessate dalla potatura. Le persone al di sopra della piattaforma
dovranno essere due: un operatore sara incaricato del comando del cestello, il secondo
dell'effettuazione della potatura a mezzo di motosega. Gli operatori all'interno del cestello, devono

indossare la necessaria dotazione di sicurezza (Calzature antitaglio, Indumenti antitaglio, Guanti
antitaglio, Elmetto Griglia di protezione occhi e viso, Dispositivi Cuffie di Protezione Individuale, Imbracatura
(d’obbligo solo per il potatore).

Nonostante dal punto di vista operativo possa essere d'ostacolo, Iimbracatura riveste elemento
fondamentale nella sicurezza, poiché le fasi di lavoro potrebbero portare a sporgersi dal parapetto
della piattaforma, con il rischio di caduta
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dall’alto. Questa condizione & ulteriormente aggravata: dal peso della motosega (2/3 kg quella di
piccola taglia e 7/8 kg quella di grossa taglia), che necessariamente & mantenuta all'esterno del
cestello; dalla possibilita di raggiungere con la catena della motosega elementi imprevisti come ad
esempio fili di ferro apposti anni prima a sostegno di cartelli ed altro: i rami, nel corso della
crescita della pianta, tendono ad avvolgere e poi ad inglobare completamente questi elementi
estranei. Al contatto della catena della motosega in rotazione, la resistenza al taglio € molto
elevata e I'effetto € quello di un impuntamento dell’attrezzo che tende a tirare verso l'esterno
I'operatore. Pertanto, per attivita a quota superiore a due metri, € prescritto che gli operatori
indossino il dispositivo e si ancorino a punto saldo della struttura del cestello.

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:

- prima di procedere con la potatura, I'operatore dovra verificare nella zona scelta per il taglio che
non vi siano malformazioni del ramo, proprio a scongiurare il pericolo sopra descritto;

- qualora la motosega si impuntasse e tirasse |I'operatore, egli deve evitare di essere sbalzato fuori
dal cestello e quindi lasciare cadere l'attrezzo;

- la procedura di taglio deve prevedere prima una incisione nella parte sottostante del ramo e solo
successivamente, in corrispondenza di un punto leggermente piu avanzato, il taglio definitivo
portato dall’alto; questo modo di operare risulta di buona tecnica sia per la sicurezza che per la
salvaguardia della pianta. Infatti la pianta non subisce alcuno scortecciamento, spesso portatore di
infezioni, ed inoltre il ramo reciso, prima di cadere al suolo, si porta per effetto del suo peso
perpendicolare a terra e cio limita I'area interessata dalla caduta, che avviene piu vicino al tronco;

- nel corso della potatura non devono essere presenti persone nella zona di caduta rami recisi ed
anche sotto il cestello.

FASE DI POTATURA DEI RAMI, LAVORATORI A TERRA

Compito dei lavoratori a terra, come gia detto & duplice: eserciteranno la funzione di segnalare il
cantiere e gestire il traffico e quella di movimentare manualmente i pezzi caduti, spostandoli dalla
carreggiata stradale e successivamente accatastandoli per agevolare le operazioni di definitiva
rimozione. Se il caso lo necessita, dovranno mettere in pratica restringimenti di carreggiata o
addirittura momentanee chiusure della strada. In particolare si dovra procedere come segue:

- le aree del cantiere dovranno comprendere tutti gli spazi al suolo occupati dai mezzi nonché
quelli interessati dal tragitto dei rami tagliati, ovvero la loro proiezione verticale a terra, con
incremento di almeno 1 metro su ogni lato, considerata sufficiente distanza di sicurezza. Qualora ci
siano elementi o altri rami che possano deviare le traiettorie dei recisi, stabilire quale puo essere lo
spazio di sicurezza, in funzione della situazione specifica;

- quando lo spazio residuo della carreggiata non & sufficiente a consentire il transito dei mezzi,
ovvero quando le aree di cantiere la invadono completamente, si dovra effettuarne la temporanea
chiusura: gli operatori a terra, muniti di paletta idonea, imporranno I'ALT ai veicoli (compresi cicli e
motocicli) quando i colleghi sulla piattaforma saranno in procinto di iniziare la fase di taglio.
Verificata I'assenza di persone e veicoli nell’area del cantiere si potra procedere al taglio; conclusa
I'operazione, gli operatori da terra rimuoveranno manualmente i rami recisi, per riaprire, anche
solo parzialmente, la strada al traffico nel modo piu rapido possibile. Nel caso di lavori
particolarmente onerosi che richiederebbero una prolungata chiusura della strada, & opportuno
avvisare preventivamente i Vigili Urbani affinché possano assistere le operazioni e soprattutto
trovare soluzioni alternative a garantire la viabilita.
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Nel corso delle fasi sopra descritte, i lavoratori a terra dovranno indossare la seguente dotazione:
Calzature antinfortunistiche, Pettorina/giubbotto ad alta visibilita, Guanti, EImetto

INDIVIDUAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DEL CANTIERE IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA
DELLE PIANTE DA POTARE

Il cono in gomma di delimitazione del cantiere deve essere posto a distanza non inferiore ad 1
metro dal veicolo stradale. Si fa presente che, nel caso il ramo sia di dimensioni maggiori e che la
sua proiezione verticale sulla strada si estenda oltre la sagoma del veicolo, la delimitazione del
cantiere avverra nel modo medesimo, ma verra variata la procedura di taglio.

Infatti, si dovra procedere recidendo in modo consequenziale segmenti del ramo, in modo che
I'operatore sul cestello, a coadiuvare il collega che taglia con motosega, possa agevolmente
movimentarli ed indirizzarli sullo spazio sottostante, previo coordinamento con i movieri. Questa
modalita operativa, pur rispettando la sicurezza dei partecipanti al lavoro e degli utenti della
strada, consente di non chiudere al traffico la carreggiata, ma piuttosto di effettuare brevi
interruzioni.

In caso di cantieri a margine della carreggiata stradale, si prevede che il flusso del traffico sia diretto dai
movieri; per questo motivo essi devono essere in frequente contatto visivo in modo da non dare
agli automobilisti segnalazioni tra loro non compatibili. Al momento di effettuare il cambio del
senso di marcia il moviere comandera I'ALT volgendo la paletta da verde a rosso; il secondo
moviere dovra ovviamente attendere che sia ultimato il passaggio di tutti i mezzi nel
restringimento prima di poter esporre la paletta verde. Qualora non vi sia la possibilita di contatto
visivo tra movieri, essi dovranno comunicare con ricetrasmittenti.

Procedura di abbattimento degli alberi

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

I rischi risultano innumerevoli, sia per i rischi direttamente connessi all’attivita, sia per l'interazione
con l'ambiente circostante; considerati i volumi e le masse in gioco, la magnitudo di danni fisici ed
economici che potrebbe cagionare una manovra errata € grande. Oltre ai fattori di rischio, di
seguito evidenziati, nel caso il lavoro si svolga in citta ed in prossimita di strade e viali (condizione
spesso verificata) si aggiunge l'interazione con il traffico stradale: cid da un lato introduce il rischio
di investimento a danno degli addetti, dallaltro il rischio che utenti della strada possano rimanere
coinvolti dalla caduta della pianta.

Rischi derivanti dalle caratteristiche del terreno (pendenza, accidentalita, ostacoli)
Scivolamenti e cadute a livello

Rischi derivanti dalla vegetazione durante e dopo I'abbattimento

Caduta materiale dallalto

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Caduta incontrollata dell’albero

Caduta dell’albero e dei rami durante I'abbattimento

Rimbalzo dell’albero in caduta ovvero di pezzatura

Rotolamento dell’albero

Spaccatura longitudinale del tronco durante il taglio

Investimenti all'interno della zona di abbattimento e/o

di pericolo
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Contatto delle pianta con linee elettriche aeree

Rischi derivanti da condizioni climatiche

Microclima Basse temperature

Alte temperature

Agenti meteorici (pioggia, neve, umidita)

Irraggiamento

Fulmini

Rischi derivanti dall’'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro
Cesoiamento e schiacciamento Schiacciamento (incastro) della barra della
motosega nel taglio

Perdita di controllo

Punture, tagli, abrasioni Affilatura catena

Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti

Rottura della catena

Proiezione di oggetti Proiezioni di schegge

Urti, colpi, impatti, compressioni Contraccolpo

Ustioni Contatto con la marmitta della motosega

Incendio

Vibrazioni meccaniche Utilizzo della motosega

Rumore Uso di utensili motorizzati

Rischio chimico Esposizione a gas di scarico

Contatto con carburanti

Esposizione ad oli lubrificanti

Fumi, nebbie, gas, vapori Esposizione a vapori di carburanti
Postura Posture incongrue

FASE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere dovra essere delimitato con nastro in materiale plastico leggero, di colore bianco e
rosso, fissato a supporti adeguati (paletti trasferibili, cavalletti, tronchi di piante vicine, ecc.); non
saranno ammesse le delimitazioni eseguite con coni in plastica, utili eventualmente a segnalazioni
Su carreggiata stradale.

L'area del cantiere dovra contenere le attrezzature utili all'esecuzione del lavoro nonché la zona
per il successivo accatastamento dei pezzi e dovra comprendere la zona interessata direttamente
dalla caduta della pianta, adeguatamente maggiorato da spazi di sicurezza. All'interno del cantiere
temporaneo non possono accedere gli estranei ai lavori.

Per quanto possibile si dovra operare come sopra, soprattutto in parchi ed aree frequentate in
modo massiccio; lo schema proposto prevede una valutazione delle misure effettuate a occhio da
parte degli operatori. I margini di sicurezza sono volutamente abbondanti, nell’'ottica della
possibilita che si compia un errore di valutazione delle misure dell’albero da abbattere.

Dispositivi di Protezione Individuale: Calzature antinfortunistiche, Pettorina/giubbotto ad alta
visibilita (solo se I'area interferisce con la sede stradale), Guanti.

FASE DI ABBATTIMENTO DELLA PIANTA
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Gli interventi relativi ai rischi sopra elencati si concretizzano con la scelta e I'adozione di procedure
di lavoro applicate da tutti gli operatori che devono essere informati ed addestrati per I'attuazione
di tali procedure e all'uso di idonei dispositivi di protezione individuali.

Le procedure di seguito descritte, emergono dalla lettura dei libretti di uso delle motoseghe, dalle
ricerche bibliografiche e da quanto osservato durante i sopralluoghi eseguiti presso i cantieri di
abbattimento.

L'operatore prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche della pianta ed in particolare:

- stato di salute dell’albero;

- presenza di rami spezzati;

- forma e biforcazioni;

- sviluppo asimmetrico della chioma;

- inclinazione della pianta rispetto alla verticale — baricentro (direzione di caduta naturale);

- presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati;

- diametro della parte da tagliare;

- interferenze con eventuali ostacoli;

- possibilita di rotolamento della pianta abbattuta;

- altezza da terra;

- forza e direzione del vento;

- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione.

Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sara la direzione di
caduta della pianta e/o dei rami e per stabilire I'ampiezza della zona di abbattimento (cio¢ la
zona di caduta della pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e
del terreno.

La zona di abbattimento & un settore circolare sotteso da un angolo di 90° (45° per parte)
avente come vertice I'albero da abbattere, simmetrico rispetto alla presumibile direzione di caduta
della pianta ed avente un raggio pari ad almeno due volte l'altezza della stessa pianta proiettata al
suolo.

Questarea ¢ la zona di massimo pericolo allinterno della quale non devono trovarsi neanche gli
addetti all'abbattimento (motoseghista ed eventuale aiutante) al fine di evitare di essere colpiti
dall’albero o dai rami proiettati nell’'urto con il terreno;

La zona di pericolo ¢ una superficie circolare attorno all'albero avente raggio pari almeno
all'altezza dell’albero stesso. La zona di abbattimento deve essere estesa in base all'inclinazione
della pianta rispetto alla verticale (baricentro) ed all'eventuale sviluppo asimmetrico della chioma in
relazione alla direzione di caduta prescelta, che pud non coincidere con la direzione di caduta
naturale della pianta (per esempio quando si vuole far cadere una pianta nella direzione opposta
alla sua pendenza naturale).

La zona di abbattimento pud quindi essere estesa tanto da inscrivere la pianta all'interno di un
cerchio avente raggio pari almeno a due volte l'altezza della pianta proiettata al suolo ed in questo
caso la zona di pericolo coincide con la zona di abbattimento.

Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da non creare interferenze tra i lavoratori ed in
particolare deve essere mantenuta, tra gli operatori addetti al taglio, una distanza di sicurezza,
determinata da una valutazione preventiva delle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli,
copertura vegetale). Dalla lettura di quanto riportato nei libretti d'istruzione per l'uso delle
motoseghe risulta che la distanza di sicurezza deve essere pari ad almeno 2,5 volte l'altezza
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stimata della pianta da abbattere, in modo tale un operatore non ne metta a rischio un altro per
un eventuale investimento causato dalla pianta abbattuta.

Gli addetti all'abbattimento devono seguire una linea di taglio precedentemente concordata ed
inoltre devono evitare di lavorare a valle o a monte I'uno dall'altro per prevenire i rischi che
potrebbe comportare il rotolamento di una pianta abbattuta.

Come prima fase di lavoro I'operatore si appresta ad eliminare arbusti (e/o sassi) che si trovano in
prossimita della base del tronco (utilizzando la roncola e/o I'accetta) e provvede eventualmente al
taglio dei rami piu bassi che da questo si dipartono, per poter operare piu agevolmente ed in
sicurezza; inoltre devono essere individuate e/o realizzate le vie di fuga (in direzione opposta a
quella dove si presume cada la pianta) per far si che I'operatore addetto al taglio (ed un eventuale
aiutante all’abbattimento o un preposto) possa allontanarsi velocemente in caso di pericoli dovuti a
movimenti anomali e non previsti durante il taglio e/o la caduta dell’albero.

L'addetto all’abbattimento, un suo aiutante od un preposto, deve avvertire gli altri operatori che ha
inizio il taglio della pianta e deve sorvegliare o far sorvegliare la zona di abbattimento e di pericolo
in modo tale che nessuno si trovi in dette aree; nella zona di pericolo & ammessa solo la presenza
degli operatori che, oltre al motoseghista, collaborano all'abbattimento; tutti gli altri operatori che
lavorano nelle vicinanze devono essere avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo che questi
sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. E
di fondamentale importanza che tutti gli operatori presenti nel cantiere indossino indumenti da
lavoro ad alta visibilita (di colore vivace) in modo da consentire una piu facile individuazione tra i
colleghi di lavoro all'interno dell’area interessata dai lavori.

Se sono presenti rami morti, spezzati o sospesi sulla chioma, si deve cercare, tenendo idonea
distanza di sicurezza, di farli cadere al suolo. Una volta eseguite queste operazioni I'operatore
provvede all'atterramento della pianta, utilizzando la tecnica di abbattimento piu indicata per
orientare l'albero verso la direzione di caduta prescelta. Se la pianta da abbattere presenta delle
parti con legno in trazione o compressione deve essere fatta particolare attenzione alla scelta
della tecnica di taglio, per evitare spaccature longitudinali del tronco, analogamente a quando si
vuole dirigere la pianta in una direzione diversa dalla sua naturale pendenza; un tronco o un ramo
in tensione deve essere tagliato in piu fasi in modo da neutralizzare la tendenza del tronco a
bloccare la barra e la catena (nella zona con fibre in compressione) o a rompersi (nella zona con
fibre in trazione). In questi casi puo essere impiegata la tecnica con taglio di direzione e si puo
ricorrere all'uso dei cunei e della leva di abbattimento.

In presenza di tempo sfavorevole come nebbia, pioggia intensa, neve e soprattutto vento forte, i
lavori devono essere sospesi, poiché il terreno diverrebbe molto scivoloso ed il vento potrebbe far
cambiare la direzione di caduta dell'albero. Durante il lavoro l'operatore deve indossare casco di
protezione perché le vibrazioni (provocate dal taglio con motosega, dai colpi inferti per
I'introduzione dei cunei) e le sollecitazione indotte tramite la leva di abbattimento, possono
provocare il distacco di rami secchi o spezzati che possono colpire lo stesso operatore.

Una volta eseguito il taglio e la pianta inizia ad inclinarsi, I'addetto alla motosega e I'eventuale
aiutante devono indietreggiare, spostandosi in senso obliquo, in modo da tenere una posizione
opposta alla direzione di caduta della pianta ed a sufficiente distanza. Durante la caduta della
pianta deve essere controllata la chioma e la base del fusto; puo capitare infatti che la pianta cada
in una direzione diversa da quella prescelta o che durante la caduta si spezzino dei rami della
pianta abbattuta o di piante vicine e che questi cadano al suolo.
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La pianta inoltre pud rimbalzare sul terreno e rotolare e/o dirigersi proprio verso gli operatori. In
questi casi essi devono potersi allontanare velocemente dalla zona a rischio percorrendo le vie di
fuga.

L'albero pud dunque essere atterrato facendo ricorso a mezzi di trazione come paranchi manuali,
funi o verriccelli azionati da lontano: un operatore esperto imbraca la pianta. Una volta imbracata
la pianta questa viene tirata tramite una fune collegata ai mezzi di trazione fino a che non se ne
determina |'atterramento.

In via preventiva, quando sussiste il rischio che le piante possano rimanere impigliate, si puo far
ricorso alla tecnica di abbattimento con slittino in modo da agevolare I'atterramento delle piante
stesse. Con questo metodo, se la pianta rimane impigliata ad altre, basta tirare lo slittino
dall'apposita fune in modo da permetterne I'atterramento; I'operatore deve tenere una posizione
obliqgua, in modo da non essere investito dalla pianta qualora questa si dovesse liberare
improvvisamente, gli altri operatori devono rispettare un‘opportuna distanza di sicurezza. Questa
tecnica deve essere evitata in terreni aventi forte pendenza, al fine di evitare velocita eccessive
durante la caduta delle piante.

Qualunque sia la tecnica utilizzata, dopo I'atterramento di una pianta, si devono controllare gli
alberi vicini, al fine di verificare se questi hanno avuto dei danni come rotture di rami, sradicamenti
o inclinazioni permanenti che potrebbero pregiudicare lo stato di salute della pianta stessa e/o
mettere a rischio gli operatori; se sussistono condizioni di pericolo si deve procedere al loro
abbattimento.

CONTATTO DELLA PIANTA CON LINEE ELETTRICHE AEREE

In presenza di linee elettriche aeree, prima di eseguire i lavori, il capo cantiere, il preposto o lo
stesso motoseghista, deve accertare che sia rispettata la distanza di sicurezza di metri cinque dalla
linea in tutte le ipotesi operative. Nei casi in cui il rispetto della distanza di sicurezza non sia
garantito, devono essere sospesi i lavori e richiedere all'Ente distributore la disattivazione della
linea aerea per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni.

Per la valutazione delle distanze si devono considerare i seguenti elementi:

- spazio di rispetto (spazio intorno ai conduttori entro il quale € possibile una scarica elettrica e
pertanto non & permessa la presenza di oggetti fissi o mobili);

- spazio di caduta (spazio che puo essere interessato da alberi o rami durante la caduta).

Non si deve operare con linee in tensione nei casi in cui lo spazio di rispetto pud interferire con lo
spazio di caduta. In caso di pioggia e temporali non si devono svolgere le lavorazioni nelle zone
attraversate da linee elettriche aeree.

Dispositivi di protezione individuali: Calzature antitaglio, Indumenti antitaglio, Guanti antitaglio e
antivibrazioni, EImetto Griglia di protezione occhi e viso, Cuffie di Protezione Individuale

Rischi connessi all’utilizzo del rasaerba semovente

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Prima di portare la macchina in cantiere, verificare l'integrita strutturale ed in particolare dei
carter di protezione della zona di taglio.

- Visionare |'area verde da lavorare, prendere atto di asperita del terreno, cordoli, pietre di grosse
dimensioni ed altri elementi.
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- In funzione della situazione contingente, scegliere le modalita di intervento; se la situazione lo
necessita, operare l'installazione di elementi di indicazione (coni, cartelli, ecc.).

- Verificare la presenza di carburante nel serbatoio ed eventualmente procedere al rabbocco.

- Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

OPERAZIONI DURANTE L'UTILIZZO

- Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e di seguito indicati.

- In caso di pioggia evitare I'uso della macchina.

- Nello scendere dal mezzo non saltare e guardare che l'area di appoggio dei piedi sia sgombra ed
uniforme.

- Non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi
non espressamente previsti dal libretto d’'uso e manutenzione.

- Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti
superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro.

- Evitare di passare con la macchina su quanto possa danneggiare o rompere la parte in moto.

- Eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato.

- Durante I'uso dellattrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante € vietato fumare.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’'uso.

- Nel corso delle pause di lavoro, anche di breve durata, sostare il mezzo in piano, con il freno di
stazionamento inserito. Portare con sé le chiavi di accensione.

- Rimuovere eventuali elementi di segnalazione precedentemente installati.

- E vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in
movimento: procedere con le operazioni solo a macchina spenta.

- Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al preposto.

Rischi connessi all’utilizzo del decespugliatore

TRASPORTO DELL’APPARECCHIATURA

Spegnere sempre il motore. Trasportare |'apparecchiatura sospesa alla tracolla o bilanciata con lo
stelo. Proteggere con il riparo per trasporto I'attrezzo di taglio metallico dai contatti. Nel trasporto
su automezzi: assicurare l'apparecchiatura contro il ribaltamento.

RIFORNIMENTO

La benzina si infamma con estrema facilita, mantenere la distanza da fiamme libere — non
spandere carburante; non fumare.

Prima del rifornimento spegnere il motore.

Non fare rifornimento finché il motore & caldo — il carburante puo traboccare — pericolo d‘incendio.
Aprire con precauzione il tappo del serbatoio per scaricare lentamente la sovrappressione ed
evitare che schizzi fuori il carburante. Rifornire solo in luoghi bene aerati.

Se si & sparso carburante, pulire subito I'apparecchiatura — non macchiare di carburante i vestiti;
altrimenti cambiarli immediatamente.

Dopo il rifornimento stringere quanto piu & possibile il tappo. Applicare correttamente il tappo con
aletta (chiusura a baionetta), girarlo fino all'arresto e chiudere I'aletta. Cosi si evita il rischio che si
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allenti per le vibrazioni del motore, lasciando uscire il carburante. Fare attenzione alle perdite. Se
esce carburante, non avviare il motore — pericolo di ustioni.

PRIMA DELL'AVVIAMENTO

Verificare che le condizioni dell’apparecchiatura garantiscano un funzionamento sicuro:

- combinazione consentita fra attrezzo, riparo, impugnatura e tracolla; tutti i componenti devono
essere montati perfettamente;

- posizionamento su STOP o 0 del cursore marcia-arresto / interruttore Stop;

- il bloccaggio del grilletto (se previsto) e il grilletto devono essere scorrevoli — il grilletto deve
scattare da solo in posizione di minimo;

- controllare I'accoppiamento fisso del raccordo candela — se allentato possono formarsi scintille,
che incendierebbero la miscela aria- carburante che fuoriesce;

- controllare che i dispositivi di protezione (riparo attrezzo, piattello girante) non siano danneggiati
0 consumati. Sostituire le parti danneggiate. Non usare I'apparecchiatura con il riparo danneggiato
o il piattello consumato (se i segni e le frecce non sono piu riconoscibili);

- non modificare i dispositivi di comando e di sicurezza;

- impugnature pulite ed asciutte, senza olio né sporcizia — per un maneggio sicuro
dell’apparecchiatura;

- regolare la tracolla e la (le) impugnatura (e) secondo la propria statura.

AVVIAMENTO DEL MOTORE

Effettuare l'operazione di avviamento del motore ad almeno 3 metri dal luogo di rifornimento —
non in un locale chiuso.

Solo su un fondo piano, assumere una posizione stabile e sicura, tenere saldamente
I'apparecchiatura — I'attrezzo di taglio non deve toccare né oggetti né il suolo, perché potrebbe
essere trascinato nell’avviamento.

L'apparecchiatura deve essere manovrata da una sola persona — nel raggio di 15 m non devono
trovarsi altri — neppure durante I'avviamento — per oggetti scagliati.

Evitare il contatto con l'attrezzo per la presenza di pericolo di lesioni.

Non avviare il motore ‘a mano libera’ perché dopo il rilascio del grilletto I'attrezzo di taglio gira.
Tenere lontani dalla corrente calda dei gas di scarico e dalla superficie che scotta del silenziatore i
materiali facilmente inflammabili (per es. trucioli di legno, cortecce, erba secca, carburante).

TENUTA E GUIDA DELL’APPARECCHIATURA

Afferrare sempre |'apparecchiatura per Iimpugnatura con tutte e due le mani.

Mantenere sempre una posizione salda e sicura.

Per versioni con impugnatura a manubrio tenere la mano destra sullimpugnatura di comando e la
sinistra su quella del manico tubolare.

Rischi connessi all’'utilizzo del tagliasiepi

Non modificare e/o eseguire sull’attrezzatura operazioni diverse da quelle descritte nel manuale
d‘istruzione d'uso e manutenzione;

Controllare accuratamente prima dell'avviamento I'esistenza, l'integrita, la funzionalita di tutti i
dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) segnalandone eventuali mancanze o difetti;
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Non utilizzare I'attrezzatura per scopi diversi da quelli descritti nel manuale d'uso e manutenzione a
corredo dell'apparecchiatura;

Effettuare gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti sempre a motore
spento e con organi rotanti fermi.

Accertarsi che la posizione di lavoro sia ben stabile e che non ci siano oggetti che potrebbero
causare una perdita di equilibrio.

Mantenere saldamente limpugnatura posteriore della tagliasiepe con la mano destra e
I'impugnatura anteriore con la mano sinistra:

- tenere il braccio sinistro teso per un miglior controllo dell’attrezzo.

- tenere la tagliasiepe lateralmente e non frontalmente.

- mantenere la lama e la guida in buono stato di funzionamento.

- durante il lavoro, tenere le gambe divaricate per mantenere un buon equilibrio.

Non indossare mai indumenti larghi, giacche aperte, maniche e polsi larghi, sciarpe, cinture
cravatte, catename e gioielleria, ecc., che potrebbe impiglia rsi nella catena o nei cespugli.
Lavorare sempre in posizione sicura e stabile.

Non tagliare mai sopra la spalla.

Non far mai tenere l'oggetto da tagliare.

Non lasciare la macchina incustodita a motore acceso.

Accertarsi che mani e piedi non tocchino il gruppo di taglio a motore acceso.

Una volta spento il motore, tenere mani e piedi lontani dal gruppo di taglio fino al suo completo
arresto.

Fare attenzione ad eventuali ramoscelli che potrebbero essere lanciati in aria durante le operazioni
di taglio.

Non operare troppo vicini al suolo. Pietre o altri corpi estranei potrebbero essere lanciati in aria e/o
proiettati a distanza.

Esaminare l'oggetto di taglio, per escludere la presenza di oggetti estranei, quali cavi elettrici,
insetti animali, ecc., oppure di elementi che potrebbero danneggiare il gruppo di taglio, quali ad
es. gli oggetti metallici.

In caso di collisione con un oggetto o all'insorgere di vibrazioni fermare la macchina. Controllare
che l'apparecchiatura non abbia riportato danni; nel qual caso e se possibile, riparare il danno
prima di riprendere il lavoro.

Usare la massima cautela segando rami in tensione, i quali possono scattare allindietro
riassumendo la posizione originaria, sia prima che dopo l‘operazione. Una posizione sbagliata
dell'operatore o del taglio pud far si che il ramo colpisca l'operatore o Iattrezzatura
determinandone la perdita di controllo.

Non appoggiare mai l'utensile a terra se |'accessorio non & fermo completamente

Trasportare il tagliasiepe prendendolo per lI'impugnatura e facendo attenzione a tenere le parti
calde lontane dal corpo. In caso di trasporti lunghi usare il coprilama

Arrestare sempre il motore quando l'accessorio di taglio si inceppa. Non cercare di rimuovere la
causa dell'inceppamento mentre il motore gira

RIFORNIMENTO

La benzina si inflamma con estrema facilita, mantenere la distanza da fiamme libere — non
spandere carburante; non fumare.

Prima del rifornimento spegnere il motore.
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Non fare rifornimento finché il motore € caldo — il carburante puo traboccare — pericolo d'incendio.
Aprire con precauzione il tappo del serbatoio per scaricare lentamente la sovrappressione ed
evitare che schizzi fuori il carburante. Rifornire solo in luoghi bene aerati.

Se si e sparso carburante, pulire subito I'apparecchiatura — non macchiare di carburante i vestiti;
altrimenti cambiarli immediatamente.

Dopo il rifornimento stringere quanto piu € possibile il tappo. Applicare correttamente il tappo con
aletta (chiusura a baionetta), girarlo fino all'arresto e chiudere I'aletta. Cosi si evita il rischio che si
allenti per le vibrazioni del motore, lasciando uscire il carburante. Fare attenzione alle perdite. Se
esce carburante, non avviare il motore — pericolo di ustioni.

Durante le fasi operative di utilizzo dell’attrezzatura non devono essere presenti persone; l'area
circostante deve essere considerata zona pericolosa.

Non permettere a bambini o altre persone di entrare nella zona pericolosa.

Se altre persone entrano nella zona pericolosa, spegnere il motore.

Se piu persone devono lavorare nella stessa area, trovare un modo per comunicare con il collega
che utilizza il tagliasiepe tenendosi a debita distanza.

Evitare di operare contro vento.

Le vibrazioni aumentano se |'attrezzatura di taglio non & ben affilata o se € di tipo non adeguato.
Al fine di ridurre la produzione di vibrazioni durante le fasi operative:

- controllare con regolarita che gli smorzatori non siano deformati o lesi;

- controllare che gli ammortizzatori siano integri e ben fissati;

- utilizzare esclusivamente le attrezzature di taglio prescritte dal costruttore del tagliasiepi;

- verificare che i coltelli siano sempre ben affilati, nel caso la catena sia usurata, provvedere
immediatamente alla sostituzione del gruppo di taglio.

Annegamento

Nelle attivita svolte presso il Parco Increa devono essere prese misure per evitare I'annegamento
accidentale.

I lavori superficiali nel letto o in prossimita di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono
essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la
rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio
delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie.
Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono
essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi
compiti.

Allergeni

Tra le specie vegetali soggette a sfalcio, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti I'azione allergizzante sono:
brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti,
presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi
sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di
affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi,
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polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI
appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

Urti - colpi - impatti - compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di
lavoro.

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli
o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Nel raggio di 15 m non deve trovarsi nessun’altra persona per evitare il pericolo di lesioni per
oggetti proiettati. Rispettare questa distanza anche per ostacoli (veicoli, vetri di finestre).
Accertarsi che il minimo sia regolare — perché |'attrezzo di taglio non giri piu dopo avere rilasciato il
grilletto. Controllare regolarmente lIimpostazione del minimo; se occorre, correggerla. Prima di
lasciare I'apparecchiatura, spegnere il motore.

Punture, tagli e abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature
di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Non lavorare mai senza l'apposita protezione per I'apparecchiatura e per l'attrezzo di taglio — in
quanto & presente pericolo di lesioni per oggetti proiettati.

Controllare il terreno: pietre, pezzi di metallo o altro possono essere proiettati via — pericolo di
lesioni — e possono danneggiare sia l'attrezzo di taglio sia cose (per es. veicoli parcheggiati, vetri di
finestre) (danno materiale).

Lavorare con particolare prudenza sui terreni scarsamente visibili e con vegetazione fitta. Falciando
sterpaglia alta, sotto cespugli e siepi: altezza di taglio da terra di almeno 15 cm.

Vibrazioni

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le
soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata |'opportunita di adottare
la rotazione tra gli operatori.

Scivolamenti, cadute a livello

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in
modo da evitare quanto pilu possibile le interferenze con zone in cui si possano trovare persone.
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I percorsi pedonali interni e limitrofi alle aree di lavoro devono essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli
addetti devono indossare calzature di sicurezza. Per ogni postazione di lavoro € necessario
individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro
in piano, in elevazione e in profondita.

Calore, fiamme e esplosione

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
- Non fumare durante I'uso dell'apparecchiatura - dal sistema di alimentazione possono sprigionarsi
vapori di benzina infiammabili.;

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni
od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille;

- nelle immediate vicinanze (sul mezzo di trasporto) devono essere predisposti estintori idonei per
la classe di incendio prevedibile;

Elettricita

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche a raso e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di
linee elettriche.

Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le
paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o
ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata
e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile € necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.

Cesoiamento - stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
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materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non
risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Investimento

Per l'accesso alle aree di lavoro degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere
predisposti percorsi sicuri.

Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno dell’area di lavoro la circolazione degli automezzi e delle eventuali macchine semoventi
deve essere regolata con norme della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso € opportuno
ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da
movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Polveri e fibre

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e
nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Getti e schizzi

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti
ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli
addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

Infezioni da microrganismi

24



Prima dell'inizio dei lavori di sfalcio deve essere eseguito un esame della zona e devono essere
assunte informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nell'ambiente e I'esistenza
di eventuali malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere
approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in
ordine di priorita per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni
igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attivita di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le
indicazioni dei produttori.

L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla
scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

Fumi, nebbie, gas e vapori

II decespugliatore, non appena il motore parte, produce gas di scarico velenosi, che possono
essere inodori e invisibili.

Non lavorare mai con |'apparecchiatura in luoghi chiusi o0 male aerati.

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la
concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
In caso di pericolo incombente o di emergenza spegnere subito il motore e seguire le istruzioni
degli addetti.

4 Analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’organizzazione del cantiere

Procedure e misure preventive e protettive in riferimento alla viabilita di cantiere
L'ingresso alle aree di cantiere avverra dalle ordinarie vie di accesso ai siti oggetto di intervento.
Sara garantito il triangolo di visibilita per manovra di immissione di automezzi (senza causare
rallentamenti sensibili o altri condizionamenti nella corrente veicolare principale).

Per i servizi di cantiere all’'esterno della sede stradale o materiale stoccato anche durante le ore di
inattivita del cantiere: recinzione con nastro plastificato o rete metallica plastificata con colonne in
acciaio tubolare.

Non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature di cantiere in sosta all’esterno delle aree di
cantiere.

Modalita di accesso degli addetti ai lavori

Ai sensi dellart. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 'appaltatore ha ['obbligo di
munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
(L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nel luogo di lavoro).

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
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I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dellImpresa o personale operante come “nolo a
caldo”, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di
quelle particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare si prescrive che i conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture
vengano accompagnati al luogo di destinazione (e viceversa) da personale dellImpresa
opportunamente istruito e sotto la responsabilita del direttore tecnico del cantiere; sara inoltre
compito del preposto illustrare le norme e le regole da seguire in termini di sgombero delle aree
“sensibili” in caso di emergenza.

La velocita massima all'interno delle aree di cantiere non deve superare i 10 Km/h, allo scopo di
limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

Dislocazione zone di carico e scarico

All'interno dell’area di cantiere verranno individuate ed opportunamente segnalate delle aree di
stoccaggio dei materiali da installare e del materiale di scavo da riutilizzare all‘interno dello stesso
cantiere.

Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti

L'appaltatore & responsabile del corretto stoccaggio, nonché dellinvio ad impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti dei detriti, delle terre, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere nel rispetto
della normativa vigente in materia.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono
essere presenti in cantiere dopo l'avvio dei lavori; imputabili sia alle attivita (imballaggi e
contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la
pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia
all’labbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di
trattamento e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei
contenitori dell’Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zona;

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno etc. da destinare al riutilizzo e
riciclaggio;

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed
accessorie durante i lavori;

4) rifiuti speciali pericolosi originati dallimpiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti
chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita pud essere valutato esaminando le schede
di sicurezza e l'etichettatura.

L'appaltatore dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti
considerazioni.

1. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i
lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere
separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area
del cantiere.

2. T rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che
manipolano composti chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati
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posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali
spandimenti.

L'Impresa incaricata dell’attivita dovra provvedere all'allontanamento quotidiano dei materiali di
potatura/sfalcio e di quanto non riutilizzabile in sito.

5 Gestione dell’emergenza

Norme comportamentali in caso di emergenza in edifici limitrofi all’area di intervento
Alcune attivita in appalto verranno realizzate in prossimita di attrattori e generatori di grandi flussi
di pubblico ed utenza (uffici comunali, presidi sanitari, centri commerciali, etc.).

In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimita delle aree di cantiere, gli addetti ai lavori si
dovranno allontanare dalle aree in emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree di
cantiere. Gli addetti ai lavori dovranno agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo e
dovranno tempestivamente liberare le vie di accesso da eventuali ingombri temporanei
assicurando la sicurezza dell’area.

Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell'area di lavoro, si dovra richiedere
I'intervento delle Forze dell’Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le
procedure di indagine sulla natura dell'oggetto. Nel frattempo il responsabile di cantiere dovra
impedire l'avvicinamento di chiunque all’area in argomento.

Criteri per la gestione della sicurezza antincendio del cantiere

Ai sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il cantiere, non presentando lavorazioni con uso di
esplosivi e in galleria, rientra tra le attivita a rischio di incendio basso. Ai cantieri temporanei e
mobili si applicano le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi articoli
assegnano al datore di lavoro il compito di designare uno o piu lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandone
la relativa formazione; i contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell’art. 9.5 dell’allegato IX
del decreto stesso.

CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINGUENTE

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare
sul combustibile incendiatosi.

Di seguito sono elencate le diverse classi d'incendio e, per ciascuna, indicati gli estinguenti idonei.

CLASSE FUOCO ESTINGUENTE
Combustibili solidi organici che producono braci
CLASSE A . . o
(legno, tessuto, carta, gomma e molte materie Acqua, schiuma e polveri chimiche
plastiche)
Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, Schiuma, anidride carbonica (CO2) e
CLASSE B L i o
vernici, paraffina ecc.) polveri chimiche
Combustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, Anidride carbonica (CO2), polveri
CLASSE C ) - . . A
acetilene ecc) chimiche, idrocarburi alogenati
CLASSE D Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K) Anidride carbonica (CO2 ) e polveri
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chimiche

Apparecchiature elettriche in tensione che | Anidride carbonica (CO2 ), polveri

CLASSE E richiedono estinguenti dielettrici non conduttori chimiche, idrocarburi alogenati

Oggetti di valore (quadri, libri antichi, mobili | Anidride carbonica (CO2 ) e idrocarburi
d'arte). Centrali telefoniche ed elettroniche alogenati

Rischio esplosione

In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimita di luoghi di lavoro con potenziale presenza di
atmosfere esplosive (centrali termiche, distributori di carburante, etc.) I'impresa esecutrice dovra
porre in essere i seguenti divieti e precauzioni:

- Divieto di fumare.

- Divieto di usare fiamme libere.

- Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

Presidi sanitari

Presso i cantieri, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite
cassette di medicazione che sono poste, sugli autocarri che stazionano nel cantiere in modo da
garantire in ogni momento la possibilita di utilizzo di detti pacchetti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati
informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in
caso d'utilizzo delle stesse.

In ogni cassetta € presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza.

In caso di necessita si dovra fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso
e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al piu vicino ospedale.

NUMERI UTILI

RECAPITO
SOGGETTO TELEFONICO
AMBULANZA 118
VIGILI DEL FUOCO 115
POLIZIA LOCALE —via Quarto 28/32 039. 87.01.68
CARABINIERI BRUGHERIO -via Dante, 34 039.87.00.05
POLIZIA DI STATO -viale Romagna, 40 MONZA 039.24.101

CENTRO ANTIVELENI

02.66.10.10.29

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE -via Santi Cosma e

Damiano 10 VIMERCATE 039.66.54.1
OSPEDALE SAN GERARDO -via Pergolesi 33 MONZA 039.23.31
OSPEDALE UBOLDO -via Uboldo 5 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02.92.36.01
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CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), & stato
redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai
fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per I'esercizio delle
attivita svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare I'eventuale necessita di apportare modifiche al documento medesimo in
sede di lavoro, visto il numero di istituti scolastici e sedi provinciali oggetto del servizio.

Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara
d'appalto.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza di seguito riportati, stimati pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA 22%
all'anno, sono riferiti ai soli rischi di tipo interferenziale derivanti prevalentemente dall'esecuzione
delle prestazioni per il monitoraggio e la sicurezza delle aree gioco e delle aree verdi, per la messa
in sicurezza/inertizzazione delle criticita rilevate sul territorio e per le operazioni di potatura e
abbattimento alberature, per le quali si sono valutati i costi di allestimento in sicurezza delle
rispettive aree di cantiere temporaneo.

Si intende infatti che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze generati durante
I'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico, & ottenuta con la sola applicazione
delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento e nelle integrazioni al
DUVRI. Pertanto, i relativi costi della sicurezza da interferenze risultano pari a zero euro.

La stima dei costi della sicurezza € stata fatta a mezzo valutazione dei costi di tutela della sicurezza
concernenti le misure preventive e protettive eventualmente previste per lavorazioni interferenti, i
mezzi e servizi di protezione collettiva necessari per ridurre i rischi interferenti, le procedure
previste per specifici motivi di sicurezza, gli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Misura Costo annuo stimato
(in Euro)

In funzione delle circostanze e condizioni verificabili al momento
dell'esecuzione della prestazione:
- per fornitura, posa, adeguato ancoraggio, smontaggio (compreso
monitoraggio sino alla fine dei lavori ed eventuale ripristino se necessario)
a delimitazione delle zone interessate dai lavori:
e di recinzione plastica da cantiere di colore arancione;
e di transenne e/o recinzione modulare con elementi in rete metallica
zincata, saldata a montanti in tubolare, completi di plinti
prefabbricati in c.a. di altezza non inferiore a 100 cm;
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e di segnaletica di sicurezza  -pericolo/obbligo/divieto-,  di
comunicazione ordinanze, avvertimenti, particolari prescrizioni,

ecc.;
- delimitazione di zone di lavoro con nastro in polietilene e/o catena

stampati in colore bianco/rosso;
- moviere per limitare le interferenze con il traffico stradale;
- ore a compensazione del ritardo e dello slittamento di alcune lavorazioni

in modo da non causare rischi per i fruitori.
TOTALE

3.000,00

I costi della sicurezza relativi al biennio 2017/2018 ammontano a € 6.000,00=
(seimila/00) oltre IVA.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di un’eventuale verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna prova essendo
stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Il Committente Arch. Luca Gilardoni
Il Responsabile del Procedimento Arch. Lorena Santinelli
L’Appaltatore Il datore di Lavoro
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Allegato A
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data , antecedente l'inizio dei lavori d'appalto, € stata effettuata presso la sede
dell’Ente committente una riunione a cui hanno partecipato:

A) per la societa i signori:

1)
2)

B) per il comune di Brugherio:

1)
2)

al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella
realizzazione delle opere oggetto dell’appalto:

Nell'odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all’'ordine del giorno:
1. la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull‘attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
2. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;
3. lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’'opera complessiva.

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni:

Non sono valutati i rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatrici.

Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale.

FIRMA DEI PARTECIPANTI PER ACCETTAZIONE
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