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LAVORAZIONI STRADA LAVORAZIONI MARCIAPIED! N

fresatura a freddo cm 3 fresatura a freddo cm 3
fresatura a freddo cm 4 oltre | 3 ripristino massetto in cls spess. medio cm S ove necessario

4R
sulL 40% delll’area di intervento /\

. T pulizia sede pedonale stradale
messa in quota chiusini

Ulizia sede stradale messa in quota chiusini
P rimozione e demolizione cordoli

fornitura estesa conglomerato bituminoso : : -
binder — spessore medio cm 4 fornitura e posa di cordoli in cls
)

sul 40% dell area di intervento emulsione di ancoraggio

emulsione di ancoraggio stesa tappeto di usura cm 3
stesa tappeto di usura cm 3

formazione di segnaletica orizzontale
VIA- SAN MAURIZIO AL LAMBRO mg 4900

demolizione massetto in cls spess. cm 12
massetto in cls spess. cm 12

fornitura e posa di rete in acciaio elettrosaldata
emulsione di ancoraggio

stesa tappeto di usura cm 4

COMUNE DI BRUGHERIO UFFICIO AMBIENTI ESTERNI
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA) SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO ' RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NOV. 2015
SUL TERRITORIO COMUNALE SR 500
TITOLO: VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO TRV
STATO DI FATTO—PROGETTO H
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