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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

L'Ufficio Tecnico Comunale, sezione Ambienti Esterni, ha provveduto alla redazione del
presente progetto definitivo - esecutivo relativo alla “Riqualificazione strade e marciapiedi
sul territorio comunale”.

Si tratta di un progetto di rifacimento dei manti asfaltico bituminosi di sedi stradali e
pedonali da attuare in alcune vie del territorio comunale con la finalita di intervenire in
alcune zone in cui il manto di copertura risulta particolarmente degradato.

FINALITA’

Sulla base di un rilievo fotografico dettagliato si sono individuati i tratti maggiormente
ammalo rati di strade e marciapiedi.

La scelta delle porzioni su cui intervenire e stata fatta, anche, seguendo il criterio guida
dell’'eliminazione del pericolo, infatti, oltre alle valutazioni proprie dell'ufficio, a seguito dei
dovuti sopralluoghi, sono state considerate le lamentele ricevute dai residenti e le richieste
di risarcimento danni degli utenti che si sono rivolti al’Ente negli ultimi mesi.

A garanzia della sicurezza pedonale, oltre che veicolare, con questo intervento si intende
iniziare un piano organico di riqualificazione volta ad eliminare i pericoli, determinati
dallammaloramento del piano pedonale, ripristinando I'ordine ed il decoro dei luoghi.
L’intervento su Via San Maurizio al Lambro, con la rimozione dei pali esistenti in cls
dellEnel, concedera, inoltre, la realizzazione, a norma, di parte del marciapiede sud, la cui
larghezza minima rende estremamente difficile e pericoloso il transito pedonale.

La logica degli interventi sopra descritti € stata determinata dalla necessita di sistemare
parte delle vie cittadine.

OPERE IN PROGETTO

Le vie oggetto del presente appalto sono le seguenti:

Via San Maurizio al Lambro: tratto compreso tra Viale Lombardia e Via San Carlo;
Via Matteotti;

Via Marsala: tratto compreso tra Via Kennedy e Viale Lombardia.

Via Santa Clotilde: tratto compreso tra Via Dei Mille e Via A. Cazzaniga.

Via S. Antonio: tratto compreso tra Piazza Santa Caterina e Via Rodari.

Gli interventi previsti sulle vie elencate prevedono le seguenti lavorazioni in base allo stato
dei luoghi:
STRADE:

» scarifica del manto stradale per uno spessore di cm 3;

» scarifica del manto stradale per uno spessore di cm 4 oltre ai cm 3;

* pulizia della sede stradale;

* rimozione e messa in quota chiusini esistenti;

* spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio;



* risagomature e intasamenti con il binder ove necessario per uno spessore di 4 cm;
» asfaltatura con tappeto d’'usura per cm 3;
» segnaletica orizzontale.

MARCIAPIEDI
» fresatura a freddo del manto bituminoso per uno spesso re di cm 3;
» ripristino parziale del massetto in cls ove necessario;
* pulizia della superficie fresata;
* rimozione e messa in quota chiusini esistenti;
» sostituzione di cordonatura ove necessario;
» fornitura e posa di cordonatura dove e stata rimossa,
» spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio;
» asfaltatura con tappeto d’'usura per cm 3.

TEMPISTICA DELL'INTERVENTO

La tempistica prevista per I'esecuzioni di tutte le lavorazioni &€ di 90 gg consecutivi.

Data la tipologia delle vie oggetto di intervento, a media/alta percorrenza, si prevede che
tali lavori vengano svolti essenzialmente durante la primavera-estate 2016, quando le
condizioni del traffico veicolare sono piu favorevoli.

Tuttavia, al fine di creare il minor disagio possibile, e a fronte della necessita di
comprimere nel minor tempo le lavorazioni non si esclude I'eventualita di richiedere che
vengano organizzatl piu turni giornalieri nell'arco delle 24 ore.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Per quanto concerne il piano di sicurezza e coordinamento, allegato al presente progetto,
di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in
relazioni ai lavori da eseguire, in ottemperanza all'art. 90 commi 3-4-5, & stato redatto
dall’'ufficio.

| costi relativi agli oneri della sicurezza sono stati stimati attraverso la stesura di apposito
computo metrico estimativo.

IMPORTO OPERE

La valutazione delle opere da realizzare e stata eseguita attraverso la stesura di apposito
computo metrico estimativo, applicando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi desunti
dal mercato e dal bollettino 2/2015 edito dalla Camera di Commercio di Milano scontato
del 10%.

La stesura del computo metrico ha portato a stimare l'importo complessivo delle
lavorazioni, compresi gli oneri della sicurezza, in euro 720.000,00= (euro 700.000,00 per
lavori ed euro 20.000,00 per oneri della sicurezza).

L'importo complessivo da quadro economico € di euro 1.000.000,00.



Nel Capitolato Speciale d'Appalto sono state introdotte tutte quelle clausole di carattere
tecnico - amministrativo atte a garantire la buona riuscita dei lavori, facendo espresso
riferimento al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19/04/2000
n°145, nonché a tutte le altre disposizioni regolabili la materia.

DOCUMENTI DI PROGETTO

Il presente progetto definitivo — esecutivo € composto dai seguenti documenti:

relazione tecnico illustrativa
guadro economico

capitolato speciale d’appalto
schema di contratto

elenco prezzi

computo metrico
cronoprogramma

piano di manutenzione dell'opera

Elaborati grafici: Tav. 1 Via San Maurizio al Lambro: stato di fatto-progetto
Tav. 2 Via Matteotti: stato di fatto-progetto
Tav. 3 Via Marsala: stato di fatto-progetto
Tav. 4 Via Santa Clotilde: stato di fatto-progetto
Tav. 5 Via S. Antonio: stato di fatto-progetto
Elenco prezzi sicurezza
Computo oneri della sicurezza
PSC

Fascicolo tecnico



QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI IN EURO

1 Importo esecuzione lavori a misura

2 Oneri della sicurezza
1+2  Importo totale dell'appalto

QUADRO ECONOMICO
Elenco delle opere:

Importo totale delle opere
IMPORTI
di cui SOGGETTI A
RIBASSO
Importo dei lavori a misura (quota soggetta
1 a ribasso) 700.000,00
2 Oneri della sicurezza
Totale importi 700.00,00

Per un totale di euro

Somme a disposizione della stazione appaltante
lva 22%

Imprevisti

Art.92 Dlgs 163/06

Spese generali

Spese tecniche e di pubblicazione

Spese interramento impianto Enel iva compresa

Totale delle somme a disposizione

TOTALE

Il progettista
Arch. Roberta Lambardi

700 000,00

20 000,00
720 000,00

720.000,00

IMPORTI NON
SOGGETTI A
RIBASSO

20.000,00
20.000,00

720.000,00

158.400,00
36.000,00
14.400,00
21.600,00
14.600,00
35.000,00

280.000,00

1.000 000,00

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lorena Santinelli



