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Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DESCRIZIONE GENERALE

1 A.02.04.0075 Rimozione di cordoli in granito con deposito in ambito di cantiere per

successivo riutilizzo, compresa pulizia degli stessi, attualmente posti a

delimitazione di:

viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 44,00 44,00

totale ml 44,00 20,50€                     902,00€                                 1,18% 10,64€                               

2 B.07.04.0025 b+c 

B.07.04.0065 a+b

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita

con mezzi meccanici, compreso taglio di pavimentazione bitumata

con fresa con disco (per metro lineare di taglio) sp. 10,00 cm,

compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

dell'autocarro, trasporto e corresponsione oneri discariche autorizzate

per smaltimento del materiale: Spessore cm. 15

viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 40,00 40,00

totale mq 40,00 13,10€                     524,00€                                 1,18% 6,18€                                 

3 B.07.04.0035 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al

piano di carico dell'autocarro ed il deposito del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta

autorizzazione dell'autorità competente per il riutilizzo dello stesso in

sito. Spessore medio 70 cm.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

parcheggi 0,50 100,00 50,00

carreggiata stradale 0,50 410,00 205,00

isola rotatoria 0,50 28,00 14,00

verde di comparto 0,40 100,00 40,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

carreggiata stradale 0,50 562,00 281,00

isola rotatoria 0,50 27,00 13,50

parcheggi lato ovest strada 0,50 50,00 25,00

parcheggi di comparto 0,50 330,00 165,00

viabilità parcheggi di comparto 0,50 310,00 155,00

verde di comparto laterale ovest 0,40 280,00 112,00

Aiuole spartitraffico                                                       

aiuola nord 0,40 75,00 30,00

aiuola sud - parte 0,40 25,00 10,00

totale mc 1.100,50 8,25€                       9.079,13€                              1,18% 107,13€                             

4 B.07.04.0035 INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA

AUTORIMESSE - Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il

sollevamento al piano di carico dell'autocarro ed il deposito del

materiale di risulta nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di

intervenuta autorizzazione dell'autorità competente per il riutilizzo dello

stesso in sito. Spessore medio 7 cm.

PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto - lato est 0,07 85,00 5,95

viabilità parcheggi di comparto 0,07 255,00 17,85

totale mc 23,80 8,25€                       196,35€                                 1,18% 2,32€                                 

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE

ALLEGATO B.c - DESCRIZIONE GENERALE

VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

5 B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di

recupero autorizzati fino a 20 km.

viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 1,80 309,00 556,20

viabilità e parcheggio lato ovest comparto 1,80 791,50 1.424,70

totale t 1.980,90 10,10€                     20.007,09€                            1,18% 236,08€                             

6 B.07.04.0030 a INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA

AUTORIMESSE - Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli

impianti di recupero autorizzati fino a 20 km.

PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto - lato est 1,80 5,95 10,71

viabilità parcheggi di comparto 1,80 17,85 32,13

totale t 42,84 10,10€                     432,68€                                 1,18% 5,11€                                 

7 B.07.04.0075 f+g + 0080 

a + 0085 b

Test di caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico

secondo allegato 5 titolo V Tab. 1 , D.Lgs 152/06 e s.m. e i.). Composti

inorganici da analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto

comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, del prelievo

e trasporto dei campioni fino a 100 km e del test di cessione.

totale n° 1,00 1,00 1.076,00€                1.076,00€                              1,18% 12,70€                               

8 B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del

D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti e

più precisamente terre e rocce da scavo non contaminate cioè

conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione".

viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 1,80 309,00 556,20

viabilità e parcheggio lato ovest comparto 1,80 791,50 1.424,70

totale t 1.980,90 13,50€                     26.742,15€                            1,18% 315,56€                             

9 B.07.04.0095 b INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA

AUTORIMESSE - Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali è

consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in

discarica per rifiuti inerti e più precisamente terre e rocce da scavo

non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di

cessione".

PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto - lato est 1,80 5,95 10,71

viabilità parcheggi di comparto 1,80 17,85 32,13

totale t 42,84 13,50€                     578,34€                                 1,18% 6,82€                                 

10 B.03.04.0060 b Schermo o barriera al vapore con strato di T.N.T. di poliestere o

propilene da 200 gr/mq, da realizzarsi sopra piano interrato

autorimesse

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto 215,00

viabilità parcheggi di comparto 175,00

Aiuole spartitraffico                                                       

aiuola nord 75,00

aiuola sud - parte 25,00

totale mq 490,00 6,65€                       3.258,50€                              1,18% 38,45€                               

11 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia e

pietrischetto, per la formazione di strato drenante, dalle caratteristiche

prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera da

realizzarsi sopra piano interrato autorimesse. Spessore medio 15 cm.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto 0,15 215,00 32,25

viabilità parcheggi di comparto 0,15 175,00 26,25

Aiuole spartitraffico                                                       
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

aiuola nord 0,15 75,00 11,25

aiuola sud - parte 0,15 25,00 3,75

totale mc 73,50 36,60€                     2.690,10€                              1,18% 31,74€                               

12 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte

a granulometria stabilizzata, per la formazione di rilevati stradali, dalle

caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006

misurato in opera. Spessore min. 30 cm.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

parcheggi 0,30 100,00 30,00

carreggiata stradale 0,30 410,00 123,00

isola rotatoria 0,30 28,00 8,40

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

carreggiata stradale 0,30 562,00 168,60

isola rotatoria 0,30 27,00 8,10

parcheggi lato ovest strada 0,30 50,00 15,00

parcheggi di comparto 0,30 545,00 163,50

viabilità parcheggi di comparto 0,30 475,00 142,50

totale mc 659,10 36,60€                     24.123,06€                            1,18% 284,65€                             

13 B.07.04.0270 + 0255 b + 

0260 b

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia e

pietrischetto, per la correzione di livellette, dalle caratteristiche

prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera.

Spessore min. 5 cm.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

parcheggi 0,05 100,00 5,00

carreggiata stradale 0,05 410,00 20,50

isola rotatoria 0,05 28,00 1,40

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

carreggiata stradale 0,05 562,00 28,10

isola rotatoria 0,05 27,00 1,35

parcheggi lato ovest strada 0,05 50,00 2,50

parcheggi di comparto 0,05 545,00 27,25

viabilità parcheggi di comparto 0,05 475,00 23,75

totale mc 109,85 37,15€                     4.080,93€                              1,18% 48,15€                               

14 B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità

e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto

piano di posa.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

parcheggi 100,00

carreggiata stradale 410,00

isola rotatoria 28,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

carreggiata stradale 562,00

isola rotatoria 27,00

parcheggi lato ovest strada 50,00

parcheggi di comparto 545,00

viabilità parcheggi di comparto 475,00

totale mq 2.197,00 6,15€                       13.511,55€                            1,18% 159,44€                             

15 B.07.04.0355 + 0395 Massetto in calcestruzzo C12/15-XO-S3 per fondazioni di marciapiedi,

piste ciclabili, parcheggi e isole spartitraffico, compresa fornitura e

posa in opera di rete d'acciaio qualità B450C elettrosaldata, foglio

standar 2,25x 4,00 m.filo diam. 5 mm. maglia mm. 200x200. Spessore

min. cm 10,00.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

isola rotatoria 27,00

totale mq 27,00 23,38€                     631,37€                                 1,18% 7,45€                                 
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

16 B.07.04.0355 + magg. 

incr. sp. 1,5 + 2 x 0395

INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA

AUTORIMESSE - Massetto in calcestruzzo C12/15-XO-S3 per fondazioni

di  parcheggi e viabilità, compresa fornitura e posa in opera di doppia 

rete d'acciaio qualità B450C elettrosaldata, foglio standar 2,25x 4,00

m.filo diam. 5 mm. maglia mm. 200x200. Spessore min. cm 15,00.

PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

parcheggi di comparto - lato est 300,00

viabilità parcheggi di comparto 430,00

totale mq 730,00 36,07€                     26.329,64€                            1,18% 310,69€                             

17 Fornitura e posa di cordoli, in granito grigio lavorati alla punta su testa

e costa, posati su sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo, scavo e cls

compresi, dim. 12x25 cm, lungh. a correre.

B.07.04.0220a RETTI - lungh cm 100,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 45,00

delimitazione carreggiata / aiuola verde 8,50

delimitazione  carreggiata / percorsi ciclopedonali 24,50

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 29,00

delimitazione carreggiata / percorso ciclopedonale 14,00

Aiuole est parcheggio                                                   

contenimento aiuola nord 36,00

contenimento aiuola centrale 20,00

contenimento aiuola sud 62,50

Aiuole spartitraffico                                                       

contenimento aiuola nord 71,00

B.07.04.0220a + 0215f 

0235

CURVI - raggio variabile

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 4,00

delimitazione carreggiata / aiuola verde 4,00

delimitazione  carreggiata / percorsi ciclopedonali 5,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 20,00

delimitazione carreggiata / percorso ciclopedonale 16,00

Aiuole est parcheggio                                                   

contenimento aiuola sud 14,00

Aiuole spartitraffico                                                       

contenimento aiuola nord 17,00

totale RETTI ml 310,50 58,20€                     18.071,10€                            1,18% 213,24€                             

totale CURVI ml 80,00 90,91€                     7.272,67€                              1,18% 85,82€                               

a dedurre la sola fornitura di cordoli in granito precedentemente 

rimossi e accatastati nell'ambito di cantiere

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA 

ENCIDI ml
-1,00 44,00 36,90€                     1.623,60-€                              1,18% 19,16-€                               

COMPLETAMENTO PIAZZA DONNE DELLA RESISTENZA ml -1,00 13,00 36,90€                     479,70-€                                 1,18% 5,66-€                                 

18 1U.04.145.0050 Mil. Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso, con

superficie liscia, del tipo sormontabile per aiuola spartitraffico, posati

su fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, scavo e cls compresi,

compresa rete d'acciaio qualità B450C elettrosaldata, filo diam. 5

mm. maglia mm. 150x150 - posa h. ≤ 2,5 cm piano calpestio, dim.

30x15 cm, smusso cm 20x5.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

isola rotatoria                                     

cordoli retti ml 18,50 18,50 27,14€                     502,09€                                 2,24% 11,25€                               

cordoli curvi ml 3,00 3,00 27,14€                     81,42€                                   2,24% 1,82€                                 

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

isola rotatoria                                     

cordoli retti ml 3,00 3,00 31,21€                     93,63€                                   2,24% 2,10€                                 

cordoli curvi ml 15,70 15,70 31,21€                     490,01€                                 2,24% 10,98€                               
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

19 B.07.04.0145 b Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino Alto Adige posati su

letto di sabbia spessore min. 5,00 cm, compresa sabbia, cemento ed

ogni altra prestazione occorrente, pezzatura 6/8 peso kg/mq 135.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

isola rotatoria                                     27,00 27,00

totale mq 27,00 102,00€                   2.754,00€                              2,24% 61,69€                               

20 B.08.04.0005 b Fornitura, stesa e modellazione meccanica di terra di coltivo

compresa la fornitura della terra.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

verde di comparto 0,40 100,00 40,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

verde di comparto laterale ovest 0,40 280,00 112,00

Aiuole spartitraffico                                                       

aiuola nord 0,40 75,00 30,00

aiuola sud - parte 0,40 25,00 10,00

totale mc 192,00 31,50€                     6.048,00€                              1,18% 71,37€                               

21 B.08.04.0110  + 0130 + 

0105 a + incremento 

per frazionamento 

superficie 100%

Formazione di prato comprendente fresatura o vangatura,

rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi

seme e concimazione.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

verde di comparto 100,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

verde di comparto laterale ovest 280,00

Aiuole spartitraffico                                                       

aiuola nord 75,00

aiuola sud - parte 25,00

totale mq 480,00 9,34€                       4.483,20€                              1,18% 52,90€                               

22 B.07.04.0295 a Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base),

con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,

stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.

Spessore min. cm 8.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

parcheggi 100,00

carreggiata stradale 410,00

isola rotatoria 28,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

carreggiata stradale 562,00

parcheggi lato ovest strada 50,00

parcheggi di comparto 245,00

viabilità parcheggi di comparto 45,00

totale mq 1.440,00 14,60€                     21.024,00€                            1,18% 248,08€                             

17 B.07.04.0280 + 0030a + 

0100d

Pulizia meccanica del fondo della sede stradale, già pavimentata per

stesa di manto di attacco e/o realizzazione di segnaletica orizzontale,

compreso carico e trasporto del materiale di risulta presso gli impianti

autorizzati e gli oneri per il conferimento.

carreggiate stradali 1.440,00         

totale mq 1.440,00 1,11€                       1.591,20€                              1,12% 17,82€                               

18 B.07.04.0285 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume

normale al 55% (acida).

carreggiate stradali 1.440,00         

totale mq 1.440,00 1,25€                       1.800,00€                              1,12% 20,16€                               
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

19 B.07.04.0300 a + 

incremento superficie 

15%

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume

penetrazione 50-70, confezionato con graniglia in pezzatura fino a 0/6

mm e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e

rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della

percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche. Spessore

min. 3 cm.

carreggiate stradali 1440,00

totale mq 1.440,00 12,42€                     17.884,80€                            1,00% 178,85€                             

20 B.07.04.0540 b Formazione di segnaletica orizzontale mediante formazione di striscie

continue, rettilinee o curve, con vernicie bianca o gialla spartitraffico

rifrangente. Larghezza cm. 12.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

linea delimitazione carreggiata 111,00

linea individuazione parcheggi 42,50

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

linea spartizione carreggiata 135,00

linea delimitazione carreggiata 188,00

linea individuazione parcheggi 297,50

linea individuazione parcheggi disabili (gialla) 21,90

totale ml 795,90 795,90 0,74€                       588,97€                                 1,25% 7,36€                                 

21 B.07.04.545 a2 Formazione di segnaletica orizzontale mediante formazione di linee

d'arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature,

frecce direzionali, lettere, simboli e numeri, individuazione posteggi

disabili con vernicie spartitraffico rifrangente bianca, gialla o blu

(misurati secondo il minimo paralleologramma circoscritto). 

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI

zebrature (bianca) 15,00

parcheggi disabili (gialla) 8,00

simbolo carrozzina (blu/bianca) 2,00

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO  OVEST COMPARTO

zebrature e stop (bianca) 64,15

parcheggi disabili (gialla) 16,00

simbolo carrozzina (blu/bianca) 4,00

totale mq 109,15 109,15 7,85€                       856,83€                                 1,25% 10,71€                               

22 B.07.04.0555 b + c Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in

lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato, avente spessore 2,4

mm, diam 60 mm e h. 3,50 f.t., plinto in calcestruzzo confezionato con

cls C 25-30 - XC2 - S4, avente dimensioni 40 x 40 x 40 cm, e attacchi,

compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di

risulta, la sola posa del cartello stradale (esclusa la sua fornitura).

strade 21,00

totale n° 21,00 134,50€                   2.824,50€                              1,20% 33,89€                               

23 1U.04.250.0010.c Mil. Fornitura e posa in opera di archetti in ferro verniciato per protezione

pedoni-biciclette dalla sede stradale (mod. City Design), compreso

ogni accessorio per rendere l'opera finita a regola d'arte.

strade 5,00

totale n° 5,00 220,00€                   1.100,00€                              1,20% 13,20€                               

24 B.07.03.0580 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera, completa di

attacchi e secondo prescrizioni C.d.S., classe 2.

0580 b circolari diam cm 60, simbologia varia, completi di attacchi 10,00 10,00 42,00€                     420,00€                                 1,20% 5,04€                                 

0580 d quadrati lato cm 60, simbologia varia, completi di attacchi 11,00 11,00 104,22€                   1.146,42€                              1,20% 13,76€                               

0580 d rettangolari lato cm 60x90, simbologia varia, completi di attacchi 7,00 7,00 104,22€                   729,54€                                 1,20% 8,75€                                 

0580 c ottogonali largh. cm 90 lati cm 30, simbologia varia, completi di 

attacchi 3,00 3,00 98,10€                     294,30€                                 1,20% 3,53€                                 
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

25 B.07.04.0525 b Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetti ispezione, caditoie

e pozzi pedenti in ghisa lamellare/sferoidale, cls o altro materiale,

compreso opere murarie necessarie per dare l' opera completa e

sbarramento per singolo chiusino, compreso il trasporto del materiale

di risulta alle discariche nonchè i relativi oneri di smaltimento.

- pozzetti acque meteoriche 11,00

- pozzetti acque nere 8,00

- caditoie 38,00

- griglia di raccolta acque piovane 1,00

- pozzi perdenti 3,00

- fossa desoleatrice 2,00

- dispositivo per prelievo di campioni acque 1,00

- pozzetto ispezione rete idrica 6,00

- pozzetto ispezione rete gas 6,00

- pozzetto ispezione rete telecom

pozzetto 60 x 60 6,00

pozzetto 120 x 60 3,00

- pozzetto rete illuminazione pubblica 12,00

totale n° 97,00 81,60€                     7.915,20€                              1,22% 96,57€                               

26 Assoverde Fornitura e messa a dimora di alberi, apertura della buca e

fertilizzazione; riempimento con terra di coltivo (h.1m) proveniente

dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e

sassi, incluso 0,10 mt di pietrisco come strato drenante; addubo e

concimi; fornitura e installazione di pali tutori (in legno di pino trattato

in autoclave, non torniti, impregnati e con punta) quando necessario;

fornitura e installazione di tubo geodreno, inclusi tutti i lavori connessi.

Essenze da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Circonferenza 16/20 cm.

- strade 30,00

totale n° 30,00 202,80€                   6.084,00€                              1,22% 74,22€                               

27 Assoverde Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o

fitocella (diametro 15, 18 o similari), poste su telo pacciamante,

densità di 3-6 piante al mq, compresa la fornitura di 30 litri di

ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli

arbusti, una bagnatura con 30 litri di acqua al mq, inclusa la fornitura

e distribuzione in copertura di cm 6/8 di corteccia di resinose o lapillo. 

50,00

totale n° 50,00 35,00€                     1.750,00€                              1,22% 21,35€                               

28 Assoverde Realizzazione di impianto irriguo composto da una tubazione

sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di

diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi

di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e

quant'altro occorre per il funzionamento, ad esclusione delle opere

murarie, degli allacciamenti alla rete idrica e degli impianti elettrici.

Per superficie comprese tra 5.000 e 10.000 mq.

verde di comparto 480,00

totale mq 480,00 6,50€                       3.120,00€                              1,25% 39,00€                               

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - OPERE GENERALI 240.985,47€                         2.861,76€                         

(escluso iva) (escluso iva)
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art.

valore di stima Corrispettivi allacciamento rete gas all' interno del comparto 

totale n° 1 14.000,00€              14.000,00€                            

valore di stima Opere Edili rete gas

totale n° 1 6.500,00€                6.500,00€                              195,00€                             

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE GAS 20.500,00€                           195,00€                            

(escluso iva) (escluso iva)

valore di stima Corrispettivi allacciamento rete idrica-sanitaria all' interno del

comparto

totale n° 1 30.000,00€              30.000,00€                            

valore di stima Opere Edili rete idrica-sanitaria

totale n° 165 6.500,00€                6.500,00€                              195,00€                             

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE IDRICA 36.500,00€                           195,00€                            

(escluso iva) (escluso iva)

capitolo di riferimento 1 

a

Eestensione rete acque meteoriche all' interno del comparto

totale n° 1 91.920,67€              91.920,67€                            2.450,18€                          

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE 91.920,67€                           2.450,18€                         

(escluso iva) (escluso iva)

capitolo di riferimento 1 

b

Estensione rete acque nere all' interno del comparto

totale n° 1 45.074,01€              45.074,01€                            1.242,10€                          

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE 45.074,01€                           1.242,10€                         

(escluso iva) (escluso iva)

capitolo di riferimento 

1c

Corrispettivi allacciamento ENEL

totale n° 1 30.521,40€              30.521,40€                            

capitolo di riferimento 

1c

Corrispettivi predisposizione TELECOM

totale n° 1 7.410,00€                7.410,00€                              

capitolo di riferimento 

1c

Cabina ENEL

totale n° 1 24.876,75€              24.876,75€                            746,30€                             

capitolo di riferimento 

1c

Opere Edili ENEL MT e BT

totale n° 1 31.695,00€              31.695,00€                            950,85€                             
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m.

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art.

capitolo di riferimento 

1c

Opere Edili TELECOM

totale n° 1 14.040,92€              14.040,92€                            444,11€                             

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ENEL E TELECOM 108.544,07€                         2.141,26€                         

(escluso iva) (escluso iva)

capitolo di riferimento 

1c

Quota Contatore (Contributo ENEL)

totale n° 1 3.000,00€                3.000,00€                              

capitolo di riferimento 

1c

Quadri Elettrici

totale n° 1 3.282,22€                3.282,22€                              98,47€                               

capitolo di riferimento 

1c

Linee Elettriche Illuminazione Strade

totale n° 1 15.793,36€              15.793,36€                            439,50€                             

capitolo di riferimento 

1c

Impianto Elettrico Illuminazione Strade

totale n° 1 35.170,11€              35.170,11€                            1.055,10€                          

capitolo di riferimento 

1c

Opere Edili Illuminazione Strade

totale n° 1 30.614,61€              30.614,61€                            918,44€                             

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 87.860,31€                           2.511,51€                         

(escluso iva) (escluso iva)

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 631.384,53€             11.596,81€            

(escluso iva) (escluso iva)
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Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE

1 B.07.04.0040 a Scavo semi armato fino a m 1,50 di profondità per collettori di

fognatura, principali o secondari, compresa l'occorrente armatura,

compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione dell'Autorità

competente per il riutilizzo dello stesso in sito, il tutto eseguito con mezzi

meccanici.

rete principale EST

T' - T''  _  Ø 315 12,50 1,00 1,50 18,75

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 33,00 0,60 1,50 29,70

allaccio griglia a caditoia  _  Ø 160 6,50 0,60 1,50 5,85

allaccio caditoia a griglia  _  Ø 160 3,50 0,60 1,50 3,15

rete percorsi ciclopedonali

est-ovest  _  Ø 160 55,00 1,00 1,50 82,50

nord-sud  _  Ø 160 55,00 1,00 1,50 82,50

rete principale OVEST

A - B  _  Ø 315 25,00 1,00 1,50 37,50

B - C  _  Ø 315 22,00 1,00 1,50 33,00

C - D  _  Ø 315 25,00 1,00 1,50 37,50

B - E  _  Ø 315 11,50 1,00 1,50 17,25

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 57,50 0,60 1,50 51,75

rete principale PARK OVEST

E - F  _  Ø 200 12,50 1,00 1,50 18,75

E -G  _  Ø 200 21,00 1,00 1,50 31,50

G -H  _  Ø 200 21,00 1,00 1,50 31,50

E - I  _  Ø 400 7,50 1,00 1,50 11,25

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 25,00 0,60 1,50 22,50

collegamento pozzi perdenti   _  Ø 160 20,00 1,00 1,50 30,00

totale mc 544,95 12,50€                     6.811,88€                             3,50% 238,42€                             

2 B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di

recupero autorizzati fino a 20 km.

rete principale EST

T' - T''  _  Ø 315 12,50 1,00 1,80 0,40 9,00

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 33,00 0,60 1,80 0,40 14,26

allaccio griglia a caditoia  _  Ø 160 6,50 0,60 1,80 0,40 2,81

allaccio caditoia a griglia  _  Ø 160 3,50 0,60 1,80 0,40 1,51

rete percorsi ciclopedonali

est-ovest  _  Ø 160 55,00 1,00 1,80 0,40 39,60

nord-sud  _  Ø 160 55,00 1,00 1,80 0,40 39,60

rete principale OVEST

A - B  _  Ø 315 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00

B - C  _  Ø 315 22,00 1,00 1,80 0,40 15,84

C - D  _  Ø 315 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00

B - E  _  Ø 315 11,50 1,00 1,80 0,40 8,28

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 57,50 0,60 1,80 0,40 24,84

rete principale PARK OVEST

VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE

ALLEGATO B.c - RETE ACQUE METEORICHE

U.m. n°

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZADIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m. n°

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZADIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

E - F  _  Ø 200 12,50 1,00 1,80 0,40 9,00

E -G  _  Ø 200 21,00 1,00 1,80 0,40 15,12

G -H  _  Ø 200 21,00 1,00 1,80 0,40 15,12

E - I  _  Ø 400 7,50 1,00 1,80 0,40 5,40

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 25,00 0,60 1,80 0,40 10,80

collegamento pozzi perdenti   _  Ø 160 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40

totale t 261,58 10,10€                     2.641,92€                             3,50% 92,47€                               

3 B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del

D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti

senza preventiva "caratterizzazione" e più precisamente terre e rocce

da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" e al

"test di cessione".
t 261,58 13,50€                     3.531,28€                             1,18% 41,67€                               

4 B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata

norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN 8 per condotte di

scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 3/6

m, escluso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.

rete principale EST

c T' - T''  _  Ø 315 m 12,50 12,50 87,40€                     1.092,50€                             2,38% 26,00€                               

a allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 m 33,00 33,00 36,90€                     1.217,70€                             2,38% 28,98€                               

a allaccio griglia a caditoia  _  Ø 160 m 6,50 6,50 36,90€                     239,85€                                2,38% 5,71€                                 

a allaccio caditoia a griglia  _  Ø 160 m 3,50 3,50 36,90€                     129,15€                                2,38% 3,07€                                 

rete percorsi ciclopedonali

est-ovest  _  Ø 160 55,00 55,00 36,90€                     2.029,50€                             2,38% 48,30€                               

nord-sud  _  Ø 160 55,00 55,00 36,90€                     2.029,50€                             2,38% 48,30€                               

rete principale OVEST

c A - B  _  Ø 315 m 25,00 25,00 87,40€                     2.185,00€                             2,38% 52,00€                               

c B - C  _  Ø 315 m 22,00 22,00 87,40€                     1.922,80€                             2,38% 45,76€                               

c C - D  _  Ø 315 m 25,00 25,00 87,40€                     2.185,00€                             2,38% 52,00€                               

c B - E  _  Ø 315 m 11,50 11,50 87,40€                     1.005,10€                             2,38% 23,92€                               

a allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 m 57,50 57,50 36,90€                     2.121,75€                             2,38% 50,50€                               

rete principale PARK OVEST

a E - F  _  Ø 200 m 12,50 12,50 36,90€                     461,25€                                2,38% 10,98€                               

a E -G  _  Ø 200 m 21,00 21,00 36,90€                     774,90€                                2,38% 18,44€                               

a G -H  _  Ø 200 m 21,00 21,00 36,90€                     774,90€                                2,38% 18,44€                               

d E - I  _  Ø 400 m 7,50 7,50 140,00€                   1.050,00€                             2,38% 24,99€                               

a allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 m 25,00 25,00 36,90€                     922,50€                                2,38% 21,96€                               

a collegamento pozzi perdenti   _  Ø 160 m 20,00 20,00 36,90€                     738,00€                                2,38% 17,56€                               

5 B.07.04.0450 Immissione nei condotti di fognatura acque meteoriche realizzati con

elementi in PVC completi di guarnizioni di tenuta, compresa

esecuzione di foro nella fognatura, sigillatura con malta premiscelata

antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi.

lato est 4,00 4,00

lato ovest 14,00 14,00

totale n° 18,00 131,00€                   2.358,00€                             2,25% 53,06€                               

6 B.07.04.0360 Calcestruzzo C 12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l' ausilio di casseri

per rinfianchi e sottofondi di tubazioni fino a quota -1,5 m sotto il piano

di campagna.

rete principale EST

T' - T''  _  Ø 315 12,50 1,00 0,52 6,44

-1,00 12,50 0,08 -0,97

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 33,00 0,60 0,36 7,13

-1,00 33,00 0,02 -0,66

allaccio griglia a caditoia  _  Ø 160 6,50 0,60 0,36 1,40

-1,00 6,50 0,02 -0,13

allaccio caditoia a griglia  _  Ø 160 3,50 0,60 0,36 0,76
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m. n°

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZADIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

-1,00 3,50 0,02 -0,07

rete percorsi ciclopedonali

est-ovest  _  Ø 160 55,00 1,00 0,36 19,80

-1,00 55,00 0,02 -1,11

nord-sud  _  Ø 160 55,00 1,00 0,36 19,80

-1,00 55,00 0,02 -1,11

rete principale OVEST

A - B  _  Ø 315 25,00 1,00 0,52 12,88

-1,00 25,00 0,08 -1,95

B - C  _  Ø 315 22,00 1,00 0,52 11,33

-1,00 22,00 0,08 -1,71

C - D  _  Ø 315 25,00 1,00 0,52 12,88

-1,00 25,00 0,08 -1,95

B - E  _  Ø 315 11,50 1,00 0,52 5,92

-1,00 11,50 0,08 -0,90

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 57,50 0,60 0,36 12,42

-1,00 57,50 0,08 -4,48

rete principale PARK OVEST

E - F  _  Ø 200 12,50 1,00 0,40 5,00

-1,00 12,50 0,03 -0,39

E -G  _  Ø 200 21,00 1,00 0,40 8,40

-1,00 21,00 0,03 -0,66

G -H  _  Ø 200 21,00 1,00 0,40 8,40

-1,00 21,00 0,03 -0,66

E - I  _  Ø 400 7,50 1,00 0,60 4,50

-1,00 7,50 0,03 -0,24

allaccio caditoie a rete principale  _  Ø 160 22,00 0,60 0,36 4,75

-1,00 22,00 0,02 -0,44

collegamento pozzi perdenti   _  Ø 160 20,00 1,00 0,36 7,20

-1,00 20,00 0,02 -0,40

totale mc 131,18 135,00€                   17.709,05€                           3,50% 619,82€                             

7 1U.01.040.0010 Mil. Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione, sul condotto di

fognatura in cls prefabbricato (acque bianche); dimensioni interne

160x200 cm, altezza variabile 240 cm, sottofondo, rinfianco, compresa

soletta carrabile prefabbricata o gettata in opera, torrino e scala alla

marinara se necessari; compreso getto di cls magro per formazione

del piano di posa e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola

d'arte.

- ispezione rete principale

est 2,00

ovest 9,00

totale n° 11,00 450,00€                   4.950,00€                             3,20% 158,40€                             

8 B.07.04.0505 c Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,

conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio

tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56

kg.
11,00

totale n° 11,00 240,00€                   2.640,00€                             2,24% 59,14€                               

9 A.01.04.1420b + 

incremento altezza

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per

scarico acque piovane, scavo e reinterro compresi, dimensioni interne

45 cm x 45 cm x 90 con sifone incorporato.

est 6,00

percorsi ciclopedonali 6,00

ovest 26,00

totale n° 38,00 288,00€                   10.944,00€                           2,24% 245,15€                             
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m. n°

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZADIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

10 B.07.04.0500 a Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe C250,

luce 400x400mm compreso di opere accessorie per la posa in opera a

quota finita. 38,00

totale n° 38,00 107,00€                   4.066,00€                             2,24% 91,08€                               

11 (canaletta)1C.12.470.00

10.d + (griglia) 

1U.04.180.0080.d

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in

opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo dimensioni

esterne 400 x 360 mm. Fornitura e posa in opera di griglie per

canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in acciaio saldato,

classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica,

lunghezza 750 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già

predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

larghezza 400 mm, luce 350 mm

33,00

totale ml 33,00 62,32€                     2.056,56€                             2,24% 46,07€                               

12 listino azienda Fornitura e posa in opera di pozzi perdenti in cls vibropressato diam.

interno cm. 200, confezionato con mescolatori (impasto di cemento

tipo "umido" con inerti lavati di cava, rapporto A/C = 0,5 - 0,75) con n°

8 anelli perdenti + anelli necessari a raggiungimento quota strada, per

singolo pozzo e anelli riduttori, compreso lo scavo, letto di sottofondo

in sabbia costipata, riempimento con pietrame di dimensioni

adeguate, compreso di scavo, reinterro con ghiaia grossa di cava ed

ogni lavorazione accessoria per dare l' opera completa: vasca con

anelli perdenti, riferimento MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, MODELLO AF

4140 e anello riduttore MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, Modello AF 4220 o

similari a discrezione della D.L.

3,00

totale n° 3,00 2.400,00€                7.200,00€                             2,24% 161,28€                             

13 listino azienda Fornitura e posa in opera di coperchio per traffico pesante per pozzo

perdente, riferimento MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, MODELLO AF 4550 o

similari a discrezione della D.L; cls vibrogettato o vibropressato,

confezionato con mescolatori,

∅

interno 125 cm;

∅

esterno 134 cm;

∅

coperchio 60 cm; H 50 cm; s 20 cm; kg 700.

3,00

totale n° 3,00 371,20€                   1.113,60€                             2,75% 30,62€                               

14 B.07.04.0505 c Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,

conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio

tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56

kg.
3,00

totale n° 3,00 240,00€                   720,00€                                2,75% 19,80€                               

15 A.01.04.1455c Fornitura e posa in opera di fossa desoleatrice in cls vibropressato o

vibrogettato armato, confezionato con mescolatori (impasto di

cemento con inerti lavati di cava), riferimento MODELLO TIPO A.

ZAMBETTI, AF5500 TIPO "D" o similari a discrezione della D.L; diametro

interno 200 cm, diametro esterno 224 cm, h 250 cm, capacità 6000 l,

diametro campana 150 cm, capacità campana 1760 l, kg 5900,

compreso anelli h. cm 50,00 necessari a raggiungimento quota strada. 

2,00

totale n° 2,00 1.850,00€                3.700,00€                             2,24% 82,88€                               

16 A.01.04.1421 Fornitura e posa in opera di coperchio per traffico pesante per fossa

desoleatrice, riferimento MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, MODELLO AF

4570 o similari a discrezione della D.L; cls vibrogettato o vibropressato,

confezionato con mescolatori,

∅

interno 200 cm;

∅

esterno 213 cm;

∅

coperchio 60 cm; h 20 cm; kg 1790.

2,00

totale n° 2,00 102,00€                   204,00€                                2,24% 4,57€                                 
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m. n°

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZADIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

17 A.01.04.1420b + 

incremento altezza

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per

dispositivo per prelievo di campioni per l'analisi acque, scavo e

reinterro compresi, dimensioni interne 45 cm x 45 cm x 90 .

1,00

totale n° 1,00 288,00€                   288,00€                                2,24% 6,45€                                 

18 B.07.04.0500 a Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale classe C250,

luce 400x400mm compreso di opere accessorie per la posa in opera a

quota finita. 1,00

totale n° 1,00 107,00€                   107,00€                                2,24% 2,40€                                 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE 91.920,67€                           2.450,18€                         

(escluso iva) (escluso iva)
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allegato

consegna   protocollo n° approvazione

la proprietà artistica è protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata
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archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PIISanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

Assostudio s.r.l.
corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROPRIETÀ
Devero Costruzioni S.p.A.
strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154
e-mail info@deverocostruzioni.it

ottobre 2017

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302
e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO



Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE

1 B.07.04.0040 a Scavo semi armato fino a m 1,50 di profondità per collettori di

fognatura, principali o secondari, compresa l'occorrente armatura,

compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione dell'Autorità

competente per il riutilizzo dello stesso in sito, il tutto eseguito con mezzi

meccanici.

rete principale EST

H - H'  _  Ø 500 25,00 1,00 1,50 37,50

rete principale OVEST

M - N  _  Ø 400 20,00 1,00 1,50 30,00

N - O  _  Ø 400 20,00 1,00 1,50 30,00

O - P  _  Ø 400 20,00 1,00 1,50 30,00

P - Q  _  Ø 400 25,00 1,00 1,50 37,50

P - R  _  Ø 400 25,00 1,00 1,50 37,50

Q - S  _  Ø 400 20,00 1,00 1,50 30,00

totale mc 232,50 12,50€                     2.906,25€                             3,50% 101,72€                             

2 B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di

recupero autorizzati fino a 20 km.

rete principale EST

H - H'  _  Ø 500 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00

rete principale OVEST

M - N  _  Ø 400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40

N - O  _  Ø 400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40

O - P  _  Ø 400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40

P - Q  _  Ø 400 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00

P - R  _  Ø 400 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00

Q - S  _  Ø 400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40

totale t 111,60 10,10€                     1.127,16€                             3,50% 39,45€                               

3 B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del

D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti

senza preventiva "caratterizzazione" e più precisamente terre e rocce

da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" e al

"test di cessione".
t 111,60 13,50€                     1.506,60€                             1,18% 17,78€                               

4 B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata

norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN 8 per condotte di

scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico

preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 3/6

m, escluso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.

rete principale EST

e H - H'  _  Ø 500 m 25,00 25,00 197,00€                   4.925,00€                             2,38% 117,22€                             

rete principale OVEST

d M - N  _  Ø 400 m 20,00 20,00 140,00€                   2.800,00€                             2,38% 66,64€                               

d N - O  _  Ø 400 m 20,00 20,00 140,00€                   2.800,00€                             2,38% 66,64€                               

d O - P  _  Ø 400 m 20,00 20,00 140,00€                   2.800,00€                             2,38% 66,64€                               

d P - Q  _  Ø 400 m 25,00 25,00 140,00€                   3.500,00€                             2,38% 83,30€                               

U.m.

VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE

ALLEGATO B.c - RETE ACQUE NERE

n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
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QUANTITA'

Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale

[m] [m] [t] [m] [mq] [mc] [€] [€] [%] [€]

U.m. n°

DIMENSIONI IMPORTO

Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

d P - R  _  Ø 400 m 25,00 25,00 140,00€                   3.500,00€                             2,38% 83,30€                               

d Q - S  _  Ø 400 m 20,00 20,00 140,00€                   2.800,00€                             2,38% 66,64€                               

5 B.07.04.0450 + 

incremento sezione di 

ingresso 100%

Immissione nei condotti di fognatura stradale esistenti, realizzata con

elementi in gres DN 400/500, completi di guarnizioni di tenuta,

compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con

malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei

selezionati e additivi.

2

totale n° 2,00 262,00€                   524,00€                                2,25% 11,79€                               

6 B.07.04.0360 Calcestruzzo C 12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l' ausilio di casseri

per rinfianchi e sottofondi di tubazioni fino a quota -3,5 m sotto il piano

di campagna.

rete principale EST

H - H'  _  Ø 500 25,00 1,00 0,70 17,50

-1,00 25,00 0,20 -4,91

rete principale OVEST

M - N  _  Ø 400 20,00 1,00 0,60 12,00

-1,00 20,00 0,13 -2,51

N - O  _  Ø 400 20,00 1,00 0,60 12,00

-1,00 20,00 0,13 -2,51

O - P  _  Ø 400 20,00 1,00 0,60 12,00

-1,00 20,00 0,13 -2,51

P - Q  _  Ø 400 25,00 1,00 0,60 15,00

-1,00 25,00 0,13 -3,14

P - R  _  Ø 400 25,00 1,00 0,60 15,00

-1,00 25,00 0,13 -3,14

Q - S  _  Ø 400 20,00 1,00 0,60 12,00

-1,00 20,00 0,13 -2,51

totale mc 76,78 135,00€                   10.365,00€                           3,50% 362,77€                             

7 1U.01.040.0010 Mil. Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione, sul condotto di

fognatura in cls prefabbricato (acque nere); dimensioni interne

160x200 cm, altezza 240 cm, sottofondo, rinfianco, compresa soletta

carrabile prefabbricata o gettata in opera, torrino e scala alla

marinara se necessari; compreso getto di cls magro per formazione

del piano di posa e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola

d'arte.

- ispezione rete principale

est 2,00

ovest 6,00

totale n° 8,00 450,00€                   3.600,00€                             3,20% 115,20€                             

8 B.07.04.0505 c Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,

conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio

tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56

kg.
8

totale n° 8,00 240,00€                   1.920,00€                             2,24% 43,01€                               

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE 45.074,01€                           1.242,10€                         

(escluso iva) (escluso iva)
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allegato

consegna   protocollo n° approvazione

la proprietà artistica è protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata
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archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PIISanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

Assostudio s.r.l.
corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROPRIETÀ
Devero Costruzioni S.p.A.
strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154
e-mail info@deverocostruzioni.it

ottobre 2017

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302
e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM. 

125 (1 TUBI)

AMBITO URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.0,5x0,7 1,00 1,00 0,35 Mc/ml. 0,35

Mc/ml. 0,35  €    19,26 6,74€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10007 1,000 1,00 mc./ml. -0,10007

mc./ml. 0,24993  €      5,49 1,37€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 24,70€      

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Analisi Prezzi - Opere di urbanizzazione in completamento

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM. 

125 (1 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,5x0,7 1,00 1,00 0,35 Mc/ml. 0,35

Mc/ml. 0,35  €    19,26 6,74€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10070 1,000 1,00 mc./ml. -0,1007

mc./ml. 0,2493  €      5,49 1,37€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 24,69€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TUBAZIONE I.P. 

CM. 45X45
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,80x0,80x0,80 1,00 1,00 0,51 Mc/cad. 0,512

Mc/cad. 0,512  €    19,26 9,86€        

B.07.04.0485 a5 Pozzetto in cemento 

prefabbricato dim. 45x45 int.

1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    72,81 72,81€      

B.07.04.495 Fornitura e posa chiusino di 

ispezione in ghisa sferoidale 

classe B 125

1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  103,50 103,50€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 0,51 1,00 1,00 mc./ml. 0,512
a dedurre pozzetto esterno cm.  

55x55 0,55 0,55 0,80 mc./ml. 0,242

mc./ml. 0,754  €      5,49 4,14€        

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

45X45 INT. CAD.
190,31€    
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TUBAZIONE I.P. 

CM. 60X60
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x0,80 1,20 1,20 0,80 Mc/cad. 1,152

Mc/cad. 1,152  €    19,26 22,19€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP.

Prezzo di listino fornitore €. 

(119,02-5%) + 30% spese generali, 

utile di impresa, posa in opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. C 250

(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  146,99 127,27€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 1,15 1,00 1,00 mc./ml. 1,152
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,70000 0,700 0,80 mc./ml. 0,392

mc./ml. 1,544  €      5,49 8,48€        

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
248,94€    
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

PLINTO PER PALI I.P.

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

Dimensione plinto cm. 65x110x95

1,15 1,60 1,20 Mc/cad. 2,208

Mc/cad. 2,208  €    22,32 49,28€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15 per 

sottofondo plinto

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,65 1,10 0,20 mc./cad. 0,143

mc./cad. 0,143  €  121,50 17,37€      

B.07.03.565 f Tubazione in pvc per da annegare 

nel plinto per alimentazione 

apparecchi illuminanti. Diam. Mm. 

125

1,00 1,00 1,00 ml./cad. 1

ml./cad. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.03.565 h Tubazione in pvc per da annegare 

nel plinto per sede palo. Diam. 

Mm. 200

1,00 1,00 1,00 ml./cad. 1

ml./cad. 1  €      6,75 6,75€        

A.01.04.330 a Casseri per getti di fondazione

2,00 0,65 0,95 mq./cad. 1,235

2,00 1,10 0,95 mq./cad. 2,09

mq./cad. 3,325  €    33,93 112,82€    

A.01.04.160 a Calcestruzzo C25/30 per plinti 

0,65 1,10 0,95 mc./cad. 0,67925
a dedurre tubazione per 

alloggiamento palo -0,0500 0,0500 3,14 mc./cad. -0,00785

mc./cad. 0,6714  €  154,80 103,93€    

A.01.04.310 Acciaio per cemento  Fe B 32k

0,6714 80,00 1,00 kg./cad. 53,712

kg./cad. 53,712  €      1,03 55,11€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,208 1,00 1,00 mc./cad. 2,208
a dedurre plinto cm.  65x110x95 -0,65 1,10 0,95 mc./cad. -0,67925

mc./cad. 1,52875  €      5,49 8,39€        

TOTALE QUOTAZIONE PLINTO 

PER P.I.
356,40€    
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (1 TUBO)

AMBITO EXTRA URBANO 1 TUBO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00 Mc/ml. 0,78

Mc/ml. 0,78  €    19,26 15,02€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      4,55 4,55€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,129904  €  121,50 15,78€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,12990 1,000 1,00 mc./ml. -0,1299

mc./ml. 0,715096  €      5,49 3,93€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 40,96€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (2 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 2 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00 Mc/ml. 0,78

Mc/ml. 0,78  €    19,26 15,02€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 2,00 1,00 ml. 2

ml. 2  €      4,55 9,09€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,109808  €  121,50 13,34€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10981 1,000 1,00 mc./ml. -0,10981

mc./ml. 0,73519  €      5,49 4,04€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 43,17€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (3 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 3 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,65 1,00 Mc/ml. 0,845

Mc/ml. 0,845  €    19,26 16,27€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 3,00 1,00 ml. 3

ml. 3  €      4,55 13,64€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,089712  €  121,50 10,90€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,08971 1,000 1,00 mc./ml. -0,08971

mc./ml. 0,755288  €      5,49 4,15€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 46,64€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (4 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 4 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00 Mc/ml. 1,3

Mc/ml. 1,3  €    19,26 25,04€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 4,00 1,00 ml. 4

ml. 4  €      4,55 18,18€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,269616  €  121,50 32,76€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00 mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,26962 1,000 1,00 mc./ml. -0,26962

mc./ml. 1,030384  €      5,49 5,66€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 83,31€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (6 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 6 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00 Mc/ml. 1,3

Mc/ml. 1,3  €    19,26 25,04€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 6,00 1,00 ml. 6

ml. 6  €      4,55 27,27€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,229424  €  121,50 27,88€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00 mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,22940 1,000 1,00 mc./ml. -0,2294

mc./ml. 1,0706  €      5,49 5,88€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 87,74€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER ENEL CM. 60X60

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40 Mc/cad. 2,016

Mc/cad. 2,016  €    19,26 38,83€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP.

Prezzo di listino fornitore €. 

(119,02-5%) + 30% spese generali, 

utile di impresa, posa in opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. C 250

(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  146,99 127,27€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,016 1,00 1,00 mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 0,700 1,40 mc./ml. 0,686

mc./ml. 2,702  €      5,49 14,83€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
271,94€    
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER TELECOM DIAM. 

MM. 125 (2 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,90X0,50X1 0,90 0,50 1,00 Mc/ml. 0,45

Mc/ml. 0,45  €    19,26 8,67€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 2

ml. 2  €      2,75 5,49€        

A.01.04.0065.b Oneri di discarica

1,00 0,45 1,80 tn./ml. 0,81

tn./ml. 0,81  €    12,15 9,84€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,45 1,00 1,00 mc./ml. 0,45
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10070 1,000 1,00 mc./ml. -0,1007

mc./ml. 0,3493  €      5,49 1,92€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 39,76€      
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TELECOM CM. 

60X60
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40 Mc/cad. 2,016

Mc/cad. 2,016  €    19,26 38,83€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP. Chiusino con specifiche Telecom 

come richiesto dall' ente 

gestorePrezzo di listino fornitore 

€. (280,00-15%) + 30% spese 

generali, utile di impresa, posa in 

opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. D400

(280,00-15%)x30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  309,40 309,40€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,016 1,00 1,00 mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 0,700 1,20 mc./ml. 0,588

mc./ml. 2,604  €      5,49 14,30€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
453,53€    

TELECOM
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Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TELECOM CM. 

60X120
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,10X1,70X1,20 1,10 1,70 1,20 Mc/cad. 2,244

Mc/cad. 2,244  €    19,26 43,22€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP. Chiusino con specifiche Telecom 

come richiesto dall' ente 

gestorePrezzo di listino fornitore 

€. (548,80-15%) + 30% spese 

generali, utile di impresa, posa in 

opera. 

Chiusino cm. 60x120 int. D400

(548,80-15%)x30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  606,42 606,42€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,244 1,00 1,00 mc./ml. 2,244
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 1,400 1,20 mc./ml. 1,176

mc./ml. 3,42  €      5,49 18,78€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X120 INT. CAD.
759,43€    

TELECOM
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

CABINA ENEL DG2092 ed. 3°

Computo Metrico Cabine MT/BT - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Lo studio progettuale che ha portato alla 

realizzazione del prefabbricato in oggetto da adibire a 

cabina elettrica di

trasformazione e sezionamento, e’ stato impostato al 

fine di ottenere una struttura con caratteristiche 

specifiche alla sua

destinazione d’uso installabile su tutto il territorio 

nazionale qualsiasi siano i parametri sismici del luogo 

o la consistenza del

terreno.

In particolare la tipologia BOX è prodotta con 

attrezzature all’avanguardia nel campo della 

prefabbricazione in c.a.v.

tridimensionale che permette di ottenere strutture 

realmente monolitiche costituite da due gusci 

sovrapposti che mantengono

continuità di armatura tra pareti verticali e 

orizzontamenti. La cabina è posata su una vasca 

monolitica che assolve la funzione

di fondazione, cavidotto per la distribuzione dei cavi e 

vasca per il contenimento dell’olio del trasformatore.

Il box è Omologato dall’ENEL ed è costruito in regime 

di QUALITA’ CERTIFICATA ISO 9001.

La produzione sarà in SERIE DICHIARATA con 

qualifica dello stabilimento e dei prodotti da parte del 

SERVIZIO TECNICO

CENTRALE della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

SUPERIORE dei LAVORI PUBBLICI del MINISTERO 

DELLE INFRASTRUTTURE.

Le strutture sono progettate, costruite, movimentate e 

poste in opera nel rispetto delle seguenti Leggi, 

Norme o Disposizioni:

- Legge 05/11/1971 n° 1086

- Legge 02/02/1974 n° 64

- DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

- DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro

- ENEL DG 2092

- ENEL DG 10061.
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CAB.DG2092 3° E

Prezzo di Mercato: 19.550,00€        10,00€           

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 1 24.046,50€    24.046,50€        721,40€         

On. Sic. 721,40€         

TERRA.CAB

Prezzo di Mercato: 675,00€             10,00€           

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 1 830,25€         830,25€             24,91€           

On. Sic. 24,91€           

Nel box vengono installati i seguenti accessori:

- 2 Porte in vetroresina/lamieraa due battenti tipo 

omologate ENEL dim. cm. 120 x 215 con serratura

- 1 Porta in vetroresina/lamiera ad un battente tipo 

omologate ENEL dim. cm. 80 x 215 con serratura

- 2 Griglie in vetroresina del tipo omologato ENEL 

dim. cm. 120 x 50

- 1 Passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato 

dall’ENEL dim. cm. 100 x 60

- 1 Passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato 

dall’ENEL dim. cm. 60 x 60

- 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato

- 1 distanziatore per quadri BT DS3055

- 2 Aspiratori eolici in acciaio inox

- 1 Passante per cavi temporanei diam. 8 cm.

- 1 Impianto di illuminazione conforme alle 

prescrizioni Enel DG 10061 così composto:

o Quadro BT servizi ausiliari (installato all’interno del 

quadro Rack)

o 3 Punti luce completi di plafoniera DY 3021) e 

interruttore bipolare

- 1 Maglia di terra interna

- 6 Piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25

- 1 sistema passacavo a parete (φ 80mm) per 

antenna.

- Canaline in vetroresina per uscita acqua piovana

- Rivestimento esterno con vernice plastica ai 

pigmenti di quarzo (RAL 1011).

- Tinteggiatura interna con tempera di colore bianco.

Fornitura e posa in opera di:

A) Box realizzato come sopra descritto e conforme 

alla specifica Enel DG 2092.ed.3^ Edizione.

B) Basamento prefabbricato del tipo “A VASCA” 

Omologato ENEL, realizzato in calcestruzzo

armato Rack 250, altezza utile cm. 50.

Fornitura e posa in opera di Impianto di messa a terra 

esterno costituito da n. 04 dispersori in acciaio da mt. 

1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 35 mmq.

(escluso misura resistenza di terra dichiarazione 

conformità e e collaudo finale).
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RACK.CAB

Prezzo di Mercato: 1.710,00€          10,00€           

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 1 2.103,30€      2.103,30€          63,10€           

On. Sic. 63,10€           

Totale Opere Cabina ENEL DG2092 ed. 3°: 24.876,75€       746,30€        

Totale In Opera Cabine ENEL: 24.876,75€       746,30€        

VERRA’ RILASCIATA UNA DICHIARAZIONE 

OBBLIGATORIA DA DARE A ENEL PRIMA DELLA 

MESSA IN SERVIZIO IN CUI RISULTANO I DATI 

DELLA QUALIFICAZIONE ENEL, L’ESITO 

POSITIVO DEL COLLAUDO E IL NUMERO DI 

DEPOSITO AL MINISTERO LEGGE 1086

Fornitura e posa in opera di Armadio rack DY3005 

completo di 1 Quadro Servizi Ausiliari DY3016/3
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

SOTTOSERVIZI ENEL MT - BT E TELECOM

TUBAZIONI ENEL MT:

Ml. 220 43,17€       9.497,55€          284,93€         

On. Sic. 1,30€         

TUBAZIONI ENEL BT:

Ml. 10 40,96€       409,57€             12,29€           

On. Sic. 1,23€         

Ml. 100 43,17€       4.317,07€          129,51€         

On. Sic. 1,30€         

Ml. 160 83,31€       13.330,10€        399,90€         

On. Sic. 2,50€         

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

2 tubi (ENEL BT).

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

2 tubi (ENEL MT).

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

4 tubi (ENEL BT).

Computo Metrico Impianto Sottoservizi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

1 tubo (ENEL BT).

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 
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Ml. 10 87,74€       877,41€             26,32€           

On. Sic. 2,63€         

POZZETTI ENEL:

Cad. 12 271,94€     3.263,31€          97,90€           

On. Sic. 8,16€         

Totale Opere Edili Tubazioni Enel MT e BT: 31.695,00€       950,85€        

TUBAZIONI TELECOM:

Ml. 220 39,76€       8.746,15€          262,38€         

On. Sic. 1,19€         

POZZETTI TELECOM (60x60):

Cad. 10 453,53€     4.535,34€          136,06€         

On. Sic. 13,61€       

POZZETTI TELECOM (60x120):

Cad. 1 759,43€     759,43€             22,78€           

On. Sic. 22,78€       

Totale Opere Edili Tubazioni Telecom: 14.040,92€       421,23€        

Totale In Opera Tubazioni Enel BT, MT e Telecom: 45.735,92€       1.372,08€     

Scavo per pozzetto TELECOM, completo di pozzetto 

prefabbricato 60X120 (con 2 anelli senza fondo da 

60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno.

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

6 tubi (ENEL BT).

Scavo per pozzetto ENEL BT, completo di pozzetto 

prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da 

60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno.

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 125.

2 tubi (TELECOM).

Scavo per pozzetto TELECOM, completo di pozzetto 

prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da 

60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno.

Scavo per pozzetto TELECOM (120x100) Pozzetto prefabbricato 120x100 (n° 2 anelli senza Chiusino per pozzetto completo di telaio. Reinterro pozzetto TELECOM (120x100) Conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

Corrispettivi di allacciamento ENEL:

(Preventivo di spesa relativo alla richiesta di

nuovo piano di lottizzazione) 156 195,65€         30.521,40€       

Corrispettivi di predisposizione TELECOM:

(Preventivo di spesa relativo alla richiesta di

predisposizione nuovo piano di lottizzazione) 1 7.410,00€      7.410,00€         

Totale Cabine ENEL: 1 24.876,75€    24.876,75€       746,30€            

Opere Edili ENEL MT e BT: 1 31.695,00€    31.695,00€       950,85€            

Opere Edili TELECOM: 1 14.040,92€    14.040,92€       444,11€            

Totale Sottoservizi: 108.544,07€     

Tot. Oneri Sicurezza: 2.141,26€         

110.685,33€     Tot. Sottoservizi Brugherio  - Opere di urbanizzazione in 

completamento con Oneri Sicurezza:

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Tabella Riassunto Costi - Impianto Sottoservizi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Per l’affidamento dei lavori viene adottato il 
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allegato

consegna   protocollo n° approvazione
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archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PIISanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

Assostudio s.r.l.
corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROPRIETÀ
Devero Costruzioni S.p.A.
strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154
e-mail info@deverocostruzioni.it

ottobre 2017

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302
e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM. 

125 (1 TUBI)

AMBITO URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.0,5x0,7 1,00 1,00 0,35 Mc/ml. 0,35

Mc/ml. 0,35  €    19,26 6,74€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10007 1,000 1,00 mc./ml. -0,10007

mc./ml. 0,24993  €      5,49 1,37€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 24,70€      

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Analisi Prezzi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM. 

125 (1 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,5x0,7 1,00 1,00 0,35 Mc/ml. 0,35

Mc/ml. 0,35  €    19,26 6,74€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10070 1,000 1,00 mc./ml. -0,1007

mc./ml. 0,2493  €      5,49 1,37€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 24,69€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TUBAZIONE I.P. 

CM. 45X45
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,80x0,80x0,80 1,00 1,00 0,51 Mc/cad. 0,512

Mc/cad. 0,512  €    19,26 9,86€        

B.07.04.0485 a5 Pozzetto in cemento 

prefabbricato dim. 45x45 int.

1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    72,81 72,81€      

B.07.04.495 Fornitura e posa chiusino di 

ispezione in ghisa sferoidale 

classe B 125

1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  103,50 103,50€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 0,51 1,00 1,00 mc./ml. 0,512
a dedurre pozzetto esterno cm.  

55x55 0,55 0,55 0,80 mc./ml. 0,242

mc./ml. 0,754  €      5,49 4,14€        

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

45X45 INT. CAD.
190,31€    

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TUBAZIONE I.P. 

CM. 60X60
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x0,80 1,20 1,20 0,80 Mc/cad. 1,152

Mc/cad. 1,152  €    19,26 22,19€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP.

Prezzo di listino fornitore €. 

(119,02-5%) + 30% spese generali, 

utile di impresa, posa in opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. C 250

(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  146,99 127,27€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 1,15 1,00 1,00 mc./ml. 1,152
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,70000 0,700 0,80 mc./ml. 0,392

mc./ml. 1,544  €      5,49 8,48€        

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
248,94€    

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

PLINTO PER PALI I.P.

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

Dimensione plinto cm. 65x110x95

1,15 1,60 1,20 Mc/cad. 2,208

Mc/cad. 2,208  €    22,32 49,28€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15 per 

sottofondo plinto

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,65 1,10 0,20 mc./cad. 0,143

mc./cad. 0,143  €  121,50 17,37€      

B.07.03.565 f Tubazione in pvc per da annegare 

nel plinto per alimentazione 

apparecchi illuminanti. Diam. Mm. 

125

1,00 1,00 1,00 ml./cad. 1

ml./cad. 1  €      2,75 2,75€        

B.07.03.565 h Tubazione in pvc per da annegare 

nel plinto per sede palo. Diam. 

Mm. 200

1,00 1,00 1,00 ml./cad. 1

ml./cad. 1  €      6,75 6,75€        

A.01.04.330 a Casseri per getti di fondazione

2,00 0,65 0,95 mq./cad. 1,235

2,00 1,10 0,95 mq./cad. 2,09

mq./cad. 3,325  €    33,93 112,82€    

A.01.04.160 a Calcestruzzo C25/30 per plinti 

0,65 1,10 0,95 mc./cad. 0,67925
a dedurre tubazione per 

alloggiamento palo -0,0500 0,0500 3,14 mc./cad. -0,00785

mc./cad. 0,6714  €  154,80 103,93€    

A.01.04.310 Acciaio per cemento  Fe B 32k

0,6714 80,00 1,00 kg./cad. 53,712

kg./cad. 53,712  €      1,03 55,11€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,208 1,00 1,00 mc./cad. 2,208
a dedurre plinto cm.  65x110x95 -0,65 1,10 0,95 mc./cad. -0,67925

mc./cad. 1,52875  €      5,49 8,39€        

TOTALE QUOTAZIONE PLINTO 

PER P.I.
356,40€    

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (1 TUBO)

AMBITO EXTRA URBANO 1 TUBO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00 Mc/ml. 0,78

Mc/ml. 0,78  €    19,26 15,02€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      4,55 4,55€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,129904  €  121,50 15,78€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,12990 1,000 1,00 mc./ml. -0,1299

mc./ml. 0,715096  €      5,49 3,93€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 40,96€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (2 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 2 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00 Mc/ml. 0,78

Mc/ml. 0,78  €    19,26 15,02€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 2,00 1,00 ml. 2

ml. 2  €      4,55 9,09€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,109808  €  121,50 13,34€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10981 1,000 1,00 mc./ml. -0,10981

mc./ml. 0,73519  €      5,49 4,04€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 43,17€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (3 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 3 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X0,60X1,00 1,30 0,65 1,00 Mc/ml. 0,845

Mc/ml. 0,845  €    19,26 16,27€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 3,00 1,00 ml. 3

ml. 3  €      4,55 13,64€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00 mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,089712  €  121,50 10,90€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00 mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,08971 1,000 1,00 mc./ml. -0,08971

mc./ml. 0,755288  €      5,49 4,15€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 46,64€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (4 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 4 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00 Mc/ml. 1,3

Mc/ml. 1,3  €    19,26 25,04€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 4,00 1,00 ml. 4

ml. 4  €      4,55 18,18€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,269616  €  121,50 32,76€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00 mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,26962 1,000 1,00 mc./ml. -0,26962

mc./ml. 1,030384  €      5,49 5,66€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 83,31€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER M.T. - B.T.  

DIAM. MM. 160 (6 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO 6 TUBI

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00 Mc/ml. 1,3

Mc/ml. 1,3  €    19,26 25,04€      

B.07.03.565 g Tubi in pvc corrugato diam. 160

1,00 6,00 1,00 ml. 6

ml. 6  €      4,55 27,27€      

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00 mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

-0,080 0,080 3,14 mc./ml. -0,0201

mc./ml. 0,229424  €  121,50 27,88€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00 mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,22940 1,000 1,00 mc./ml. -0,2294

mc./ml. 1,0706  €      5,49 5,88€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 87,74€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER ENEL CM. 60X60

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40 Mc/cad. 2,016

Mc/cad. 2,016  €    19,26 38,83€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP.

Prezzo di listino fornitore €. 

(119,02-5%) + 30% spese generali, 

utile di impresa, posa in opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. C 250

(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  146,99 127,27€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,016 1,00 1,00 mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 0,700 1,40 mc./ml. 0,686

mc./ml. 2,702  €      5,49 14,83€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
271,94€    

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

TUBAZIONE PER TELECOM DIAM. 

MM. 125 (2 TUBI)

AMBITO EXTRA URBANO

B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

0,90X0,50X1 0,90 0,50 1,00 Mc/ml. 0,45

Mc/ml. 0,45  €    19,26 8,67€        

B.07.03.565 f Tubi in pvc corrugato diam. 125

1,00 2,00 1,00 ml. 2

ml. 2  €      2,75 5,49€        

A.01.04.0065.b Oneri di discarica

1,00 0,45 1,80 tn./ml. 0,81

tn./ml. 0,81  €    12,15 9,84€        

B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15

calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00 mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

-0,063 0,063 3,14 mc./ml. -0,01246

mc./ml. 0,100075  €  121,50 12,16€      

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo al ml. 0,45 1,00 1,00 mc./ml. 0,45
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml. 

-0,10070 1,000 1,00 mc./ml. -0,1007

mc./ml. 0,3493  €      5,49 1,92€        

NP. Fornitura e posa nastro monitore

1,00 1,00 1,00 ml. 1

ml. 1  €      1,68 1,68€        

TOTALE TUBAZIONE AL ML. 39,76€      

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TELECOM CM. 

60X60
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40 Mc/cad. 2,016

Mc/cad. 2,016  €    19,26 38,83€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP. Chiusino con specifiche Telecom 

come richiesto dall' ente 

gestorePrezzo di listino fornitore 

€. (280,00-15%) + 30% spese 

generali, utile di impresa, posa in 

opera. 

Chiusino cm. 60x60 int. D400

(280,00-15%)x30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  309,40 309,40€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,016 1,00 1,00 mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 0,700 1,20 mc./ml. 0,588

mc./ml. 2,604  €      5,49 14,30€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X60 INT. CAD.
453,53€    

TELECOM

1



Codice Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Un. Misura Quantità Costo Uni. Costo Tot.

POZZETTO PER TELECOM CM. 

60X120
B.07.04.045 a Scavo non armato in sezione 

effettiva, escluso onere di 

discarica.

1,10X1,70X1,20 1,10 1,70 1,20 Mc/cad. 2,244

Mc/cad. 2,244  €    19,26 43,22€      

NP. NP. Con aumento del 25% per 

maggiori dimensioni pozzetto 

Pozzetto 60x60 int. 

(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €    91,01 91,01€      

NP. Chiusino con specifiche Telecom 

come richiesto dall' ente 

gestorePrezzo di listino fornitore 

€. (548,80-15%) + 30% spese 

generali, utile di impresa, posa in 

opera. 

Chiusino cm. 60x120 int. D400

(548,80-15%)x30% 1,00 1,00 1,00 cad. 1

cad. 1  €  606,42 606,42€    

B.07.04.060 b Reinterro di scavi

Scavo 2,244 1,00 1,00 mc./ml. 2,244
a dedurre pozzetto esterno cm.  

70x70 0,700 1,400 1,20 mc./ml. 1,176

mc./ml. 3,42  €      5,49 18,78€      

TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO 

60X120 INT. CAD.
759,43€    

TELECOM

1



Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

Q1.QIP Quadro Illuminazione Pubblica (Q1.QIP)

Listino produttore: 2.466,76€      

Sconto produttore: (10%) 2.220,08€      10

C.04.01.0010 Manodopera: (16h) 551,52€         2.771,60€      

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 1 3.282,22€      3.282,22€      98,47€           

On. Sic. 98,47€           

Totale Quadri Elettrici - Opere di urbanizzazione in completamento 3.282,22€     98,47€          

Fornitura e installazione di un nuovo quadro di 

illuminazione pubblica IP 65 in classe di isolamento 

II, a parete con porta trasparente, da posizionarsi in 

prossimità dell’accesso alla cabina ENEL.

(vedi tavola planimetrica TAV. I.P.).

Tale quadro è stato dimensionato nel rispetto delle 

Norme per i quadri elettrici, ed in particolare le Norme 

CEI 23-51.

Installazione del quadro montato e cablato completo 

di tutte le apparecchiature indicate negli schemi 

elettrici di progetto esecutivo allegati (SC01.01), 

completo di eventuali accessori di finitura, canaline e 

cartelli indicatori dei vari circuiti al fine di rendere 

pratico e funzionale l’impianto.

Il quadro dovrà essere fornito con la relativa 

documentazione tecnica e la targa identificatrice.

Computo Metrico Quadri Elettrici - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO

1E.02.040.0025.f + Cavo FG16R16 0,6/1kV sezione mmq 1x16

C.04.01.0010 (7min.) formazione 4x(1x16) Mt. 2000 7,18€             14.362,00€    430,86€         

On. Sic. 0,22€             

1E.02.040.0035.b + Cavo FG7OR 0,6/1kV sezione mmq 2x2,5

C.04.01.0010 (5min.) Mt. 288 4,97€             1.431,36€      8,64€             

On. Sic. 0,03€             

15.793,36€   439,50€        Tot, Linee Elettriche Ill. Pubblica - Opere di 

urbanizzazione in completamento

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Fornitura e posa in opera di linee elettriche come da 

descrizione di seguito riportata. 

Nei costi esposti al metro sono compresi i tempi di 

posa e l'installazione su tubazione interrata. Si 

intendono inoltre comprese tutte quelle opere non 

menzionate, necessarie al fine di rendere pratico e 

funzionale l'impianto.

Sono escluse: le polifore; le scatole di

derivazione e le opere murarie.

Computo Metrico Linee Elettriche - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA

N.P.

Listino produttore: 401,50€           

Sconto produttore: (10%) 361,35€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (4h) 137,88€           499,23€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 4 582,34€         2.329,36€        69,88€           

On. Sic. 17,47€           

N.P.

Listino produttore: 273,77€           

Sconto produttore: (10%) 246,39€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (1h) 34,47€             280,86€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 4 337,53€         1.350,13€        40,50€           

On. Sic. 10,13€           

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a 

caldo; piegatura e saldatura longitudinale di lamiera 

di acciaio; Diametro cimapalo 76 o 60mm. 

Trattamento superficiale come rastremato.

Il palo è fornito con asola di ingresso cavi di 

alimentazione, portella di ispezione completa di 

guarnizione e fusibili (portella asola 186x46 cod. 

P186IS127168C e morsettiera portafusibili classe II 

cod. M186IS1), attacchi di messa a terra, guaina 

termorestringente in polifera, targhetta di 

identificazione o di marcatura;

Il palo è da interrare;

Dimensioni totali (8800x148x3mm).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL 

modelo ITINERA VP 150W ST (o similare), Ideale per 

l’ arredo urbano di grandi aree e l'illuminazione 

stradale; Classe II, Attacco lampada E27;

Il colore standard delle armature è grigio RAL9006 

(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo); 

riflettore: OTTICA STRADALE.

(in conformità alle più restrittive norme contro 

l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N° 

38/2004).

Computo Metrico Imp. Illuminazione Pubblica - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA + PARCHEGGIO

Listino produttore: 496,88€           

Sconto produttore: (10%) 447,19€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (6h) 206,82€           654,01€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 3 756,87€         2.270,60€        68,12€           

On. Sic. 22,71€           

N.P.

Listino produttore: 273,77€           

Sconto produttore: (10%) 246,39€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (1h) 34,44€             280,83€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 3 337,50€         1.012,51€        30,38€           

On. Sic. 10,13€           

N.P.

Listino produttore: 242,05€           

Sconto produttore: (10%) 217,85€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (1h) 34,47€             252,32€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 3 302,42€         907,26€           27,22€           

On. Sic. 9,07€             

Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a 

caldo; piegatura e saldatura longitudinale di lamiera 

di acciaio; Diametro cimapalo 76 o 60mm. 

Trattamento superficiale come rastremato.

Il palo è fornito con asola di ingresso cavi di 

alimentazione, portella di ispezione completa di 

guarnizione e fusibili (portella asola 186x46 e 

morsettiera portafusibili classe II ), attacchi di messa 

a terra, guaina termorestringente in polifera, targhetta 

di identificazione o di marcatura, completo di pipetta  

a 1 via a L.200mm (cod. C84M) con fissaggio a palo 

con collare per corpo illuminante pista ciclabile h.5M;

Il palo è da interrare;

Dimensioni totali (8800x148x3mm).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL 

modelo ITINERA VP 150W ST (o similare), Ideale per 

l’ arredo urbano di grandi aree e l'illuminazione 

stradale; Classe II, Attacco lampada E27;

Il colore standard delle armature è grigio RAL9006 

(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo); 

riflettore: OTTICA STRADALE.

(in conformità alle più restrittive norme contro 

l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N° 

38/2004).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL 

modelo SMART VP 50W (o similare), Ideale per l’ 

illuminazione di piste ciclabili; Classe II, Attacco 

lampada E27;

Il colore standard delle armature è grigio RAL9006 

(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo); 

riflettore: OTTICA PISTA CICLABILE

(in conformità alle più restrittive norme contro 

l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N° 

38/2004).
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA/CAMMINAMENTI

N.P.

Listino produttore: 426,00€           

Sconto produttore: (10%) 383,40€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (2h) 68,94€             452,34€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 17 540,52€         9.188,87€        275,67€         

On. Sic. 16,22€           

N.P.

Listino produttore: 455,00€           

Sconto produttore: (10%) 409,50€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (1h) 34,47€             443,97€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 12 538,16€         6.457,86€        193,74€         

On. Sic. 16,14€           

N.P.

Listino produttore: 615,00€           

Sconto produttore: (10%) 553,50€           10

C.04.01.0010 Manodopera: (1h) 34,47€             587,97€         

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 5 715,28€         3.576,38€        107,29€         

On. Sic. 21,46€           

Fornitura e Installazione di Palo conico verniciato; 

piegatura e saldatura longitudinale di lamiera di 

acciaio; Diametro cimapalo 76.

Il palo è fornito con portella a filo e morsettiera;

Dimensioni totali (4000x139x3mm).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca 

FIVEP modello KALOS TP - 2 CHELE cod. 

01KA4C0000CHM3 (o similare), Ideale per 

l'illuminazione dei camminamenti; Classe II, dotato di 

sorgente a LED da 20Led - 42W - 700mA - 5360lm; 

dotato di sistema di autoapprendimento mezzanotte 

virtuale programmabile custom su richiesta del 

cliente; IP 66.

Il colore standard delle armature è grigio RAL9006 

(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo); 

riflettore: OTTICA ROTOSIMMETRICA.

(in conformità alle più restrittive norme contro 

l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N° 

38/2004).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca 

FIVEP modello KALOS TP - 2 CHELE cod. 

01KA4E00065CHM3 (o similare), Ideale per 

l'illuminazione dei camminamenti; Classe II, dotato di 

sorgente a LED da 20+20Led - 83W - 700mA - 

10280lm; dotato di sistema di autoapprendimento 

mezzanotte virtuale programmabile custom su 

richiesta del cliente; IP 66.

Il colore standard delle armature è grigio RAL9006 

(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo); 

riflettore: OTTICA STRADALE.

(in conformità alle più restrittive norme contro 

l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N° 

38/2004).
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

N.P.

Listino produttore: 3.150,00€        

Sconto produttore: (10%) 2.835,00€        10

C.04.01.0010 Manodopera: (16h) 551,52€           3.386,52€      

Spese Generali: (13%)

Utili Impresa: (10%)

Cad. 2 4.038,57€      8.077,14€        242,31€         

On. Sic. 121,16€         

Totale In Opera Impianto di Ill. Pubblica: 35.170,11€     1.055,10€     

Fornitura e installazione di dissuasore di traffico 

Automatico a scomparsa FAAC J200 HA (o similare) 

è particolarmente indicato per la regolazione del 

traffico veicolare in aree residenziali, garantendo un 

controllo intelligente, ma salvaguardando l’impatto 

estetico. È possibile azionarlo

con comandi eseguiti da personale autorizzato o con 

comandi automatici a tempo predeterminato.

• Movimentazione rapida e silenziosa;

• Prodotto di concezione snella, configurabile 

selezionando gli accessori di installazione desiderati

• Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al 

peso contenuto del prodotto;

• Manutenzione semplificata (possibile ad opera di 

una sola persona).

Il dissuasore è accessoriato con una centralina 

elettronica di comando e gestione, avvisatore 

acustico e kit luci  a led.
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

TUBAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Ml. 550 24,69€           13.581,55€      407,45€         

On. Sic. 0,74€             

POZZETTI I.P.:

Cad. 29 248,94€         7.219,38€        216,58€         

On. Sic. 7,47€             

PLINTO PALI I.P.:

Cad. 24 356,40€         8.553,68€        256,61€         

On. Sic. 10,69€           

PLINTO DISSUASORI:

Cad. 2 630,00€         1.260,00€        37,80€           

On. Sic. 18,90€           

Totale In Opera Impianto Opere Edili Ill. Pubblica: 30.614,61€     918,44€        

Scavo per pozzetto I.P., completo di pozzetto 

prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da 

30cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno.

Scavo per plinto pali, da completare con sottofondo 

per plinto in cemento, tubo in PVC da annegare per 

alimentazione appparecchio illuminante, tubo da 

annegare per sede palo, cassero per getto di 

fondazione, calcestruzzo per plinto, acciaio per 

cemento, reinterro e conferimento a discarica 

autorizzata di macerie inerti il terreno.

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e 

conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti 

il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia 

parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-

4 con resistenza allo schiacciamento di 450 

NEWTON, comprese opere murarie di assistenza, 

esclusi scavi e rinterri, diametro 125.

2 tubi (ILLUMINAZIONE PUBBLICA).

Scavo per dissuasori, da completare con sottofondo 

per plinto in cemento, tubo in PVC da annegare per 

alimentazione appparecchio, cassero per getto di 

fondazione, calcestruzzo per plinto, acciaio per 

cemento, reinterro e conferimento a discarica 

autorizzata di macerie inerti il terreno.
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Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo Importo Oneri Sicur.

Quota Contatore (Contributo ENEL) 1 3.000,00€        3.000,00€         

Quadri Elettrici: 1 3.282,22€        3.282,22€         98,47€            

Linee Elettriche Illuminazione Strade: 1 15.793,36€      15.793,36€       439,50€          

Impianto Elettrico Ill. Strade: 1 35.170,11€      35.170,11€       1.055,10€       

Opere Edili Ill. Strade: 1 30.614,61€      30.614,61€       918,44€          

Tot. Imp. Elettrico Ill. Pubblica: 87.860,31€       

Tot. Oneri Sicurezza Ill. Pubblica: 2.511,51€       

90.371,81€     Tot. Imp. Ill. Pubblica  - Opere di urbanizzazione in 

completamento con Oneri Sic.:

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Computo Metrico Imp. Illuminazione Pubblica - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature. 

Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Per l’affidamento dei lavori viene adottato il 
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