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VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
ALLEGATO B.c - DESCRIZIONE GENERALE

Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] [t [m] [ma] [mc] [€] [€] (%] [€]
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DESCRIZIONE GENERALE
A.02.04.0075 Rimozione di cordoli in granito con deposito in ambito di cantiere per
successivo riutilizzo, compresa pulizia degdli stessi, attualmente posti a
delimitazione di:
viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 44,00 44,00
totale|  m| 44,00 20,50 | € 902,00 1,18% 10,64
B.07.04.0025 b+c Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
B.07.04.0065 a+b con mezzi meccanici, compreso taglio di pavimentazione bitumata
con fresa con disco (per metro lineare di taglio) sp. 10,00 cm,
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro, trasporto e corresponsione oneri discariche autorizzate
per smaltimento del materiale: Spessore cm. 15
viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 40,00 40,00
totale| mq 40,00 13,10 | € 524,00 1.18% 6,18
B.07.04.0035 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al
piano di carico dell'autocarro ed il deposito del materiale di risulta
nellambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta
autorizzazione dell'autoritd competente per il rivtilizzo dello stesso in
sito. Spessore medio 70 cm.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
parcheggi 0,50 100,00 50,00
carreggiata stradale 0,50 410,00 205,00
isola rotatoria 0,50 28,00 14,00
verde di comparto 0,40 100,00 40,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
carreggiata stradale 0,50 562,00 281,00
isola rotatoria 0,50 27,00 13,50
parcheggi lato ovest strada 0,50 50,00 25,00
parcheggi di comparto 0,50 330,00 165,00
viabilitd parcheggi di comparto 0,50 310,00 155,00
verde di comparto laterale ovest 0,40 280,00 112,00
Aiuole spartifraffico
aivola nord 0,40 75,00 30,00
aivola sud - parte 0,40 25,00 10,00
totale| mc 1.100,50 825 | € 9.079.13 1,18% 107,13
B.07.04.0035 INTEGRATIVO  PER  REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA
AUTORIMESSE - Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
sollevamento al piano di carico dell'autocarro ed il deposito del
materiale di risulta nell'lambito del cantiere entro 500 m, a seguito di
intervenuta autorizzazione dell'autoritd competente per il riutilizzo dello
stesso in sito. Spessore medio 7 cm.
PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto - lato est 0,07 85,00 5,95
viabilitd parcheggi di comparto 0,07 255,00 17.85
totale] mc 23,80 825|€ 196,35 1.18% 2,32
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] [m] ] [m] [mal [mc] (€l (€l (%1 €
5 B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di
recupero autorizzati fino a 20 km.
viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 1.80 309.00 556,20
viabilitd e parcheggio lato ovest comparto 1.80 791,50 1.424,70
totale t 1.980,90 € 10,10 | € 20.007,09 1.18% 236,08
6 B.07.04.0030 a INTEGRATIVO PER  REALIZZAZIONE  MASSETTO CLS SU AREA
AUTORIMESSE - Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli
impianti di recupero autorizzati fino a 20 km.
PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto - lato est 1.80 595 10,71
viabilitd parcheggi di comparto 1.80 17,85 32,13
totale t 42,84 € 10,10 | € 432,68 1.18% 511
7| B.07.04.0075 f+g + 0080 |Test di caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico
a+ 0085 b secondo allegato 5 titolo V Tab. 1, D.Lgs 152/06 € s.m. e i.). Composti
inorganici da analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto
comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, del prelievo
e trasporto dei campioni fino a 100 km e del test di cessione.
totale n° 1,00 1,00 € 1.076,00 | € 1.076,00 1.18% 12,70
8 B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali € consentito, ai sensi del
D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smalfimento in discarica per rifiuti inerti e
piu precisamente terre e rocce da scavo non contaminate cioe
conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione".
viabilita' e parcheggi lato terminale nord di via Ida Maria Encidi 1.80 309,00 556,20
viabilitd e parcheggio lato ovest comparto 1.80 791,50 1.424,70
totale t 1.980,90 € 13,50 | € 26.742,15 1.18% 315,56
9 B.07.04.0095 b INTEGRATIVO  PER  REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA
AUTORIMESSE - Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali &
consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in
discarica per rifiuti inerti e piu precisamente terre e rocce da scavo
non contaminate cioe conformi alla "caratterizzazione" e al "test di
cessione”.
PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto - lato est 1.80 5,95 10,71
viabilitd parcheggi di comparto 1.80 17.85 32,13
totale t 42,84 € 13,50 | € 578,34 1.18% 6,82
10 B.03.04.0060 b Schermo o barriera al vapore con strato di T.N.T. di poliestere o
propilene da 200 gr/mqg, da readlizzarsi sopra piano interrato
autorimesse
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto 215,00
viabilitd parcheggi di comparto 175,00
Aiuole spartitraffico
aivola nord 75,00
aivola sud - parte 25,00
totale| mqg 490,00 € 6,65 | € 3.258,50 1,18% 38,45
11 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia e
pietrischetto, per la formazione di strato drenante, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera da
realizzarsi sopra piano interrato autorimesse. Spessore medio 15 cm.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto 0,15 215,00 32,25
viabilitd parcheggi di comparto 0,15 175,00 26,25
Aiuole spartitraffico
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
m] [m] [t m] [ma] [mc] [€] [€] (%] [€]
aivola nord 0,15 75,00 11,25
aivola sud - parte 0,15 25,00 3,75
totale] mc 73.50 € 36,60 | € 2.690,10 1,18% 31,74
12 B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte
a granulometria stabilizzata, per la formazione di rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
misurato in opera. Spessore min. 30 cm.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
parcheggi 0,30 100,00 30,00
carreggiata stradale 0,30 410,00 123,00
isola rotatoria 0,30 28,00 8,40
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
carreggiata stradale 0,30 562,00 168,60
isola rotatoria 0,30 27,00 8,10
parcheggi lato ovest strada 0,30 50,00 15,00
parcheggi di comparto 0,30 545,00 163,50
viabilitd parcheggi di comparto 0,30 475,00 142,50
fotale| mc 659,10 € 36,60 | € 24.123,06 1.18% 284,65
13| B.07.04.0270 + 0255 b + |Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghicia e
0260 b pietrischetto, per la correzione di livellette, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera.
Spessore min. 5 cm.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
parcheggi 0,05 100,00 5,00
carreggiata stradale 0,05 410,00 20,50
isola rotatoria 0,05 28,00 1,40
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
carreggiata stradale 0,05 562,00 28,10
isola rotatoria 0,05 27,00 1,35
parcheggilato ovest strada 0,05 50,00 2,50
parcheggi di comparto 0,05 545,00 27,25
viabilitd parcheggi di comparto 0,05 475,00 23,75
totale] mc 109,85 € 37,15 | € 4.080,93 1,18% 48,15
14 B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantita
e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto
piano di posa.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
parcheggi 100,00
carreggiata stradale 410,00
isola rotatoria 28,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
carreggiata stradale 562,00
isola rotatoria 27,00
parcheggi lato ovest strada 50,00
parcheggi di comparto 545,00
viabilitd parcheggi di comparto 475,00
fotale] mq 2.197,00 € 6,15 | € 13.511,55 1.18% 159,44
15[ B.07.04.0355 + 0395 |Massetto in calcestruzzo C12/15-XO-S3 per fondazioni di marciapiedi,
piste ciclabili, parcheggi e isole spartitraffico, compresa fornitura e
posa in opera di rete d'acciaio qualitd B450C elettrosaldata, foglio
standar 2,25x 4,00 m.filo diam. 5 mm. maglia mm. 200x200. Spessore
min. cm 10,00.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
isola rotatoria 27,00
totale| mqg 27,00 € 23,38 | € 631,37 1.18% 7,45
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] [m] ] [m] [mal [mc] (€l (€l (%1 €l
16| B.07.04.0355 + magg. |INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE MASSETTO CLS SU AREA
incr.sp. 1,5+ 2x0395 [AUTORIMESSE - Massetto in calcestruzzo C12/15-XO-S3 per fondazioni
di parcheggi e viabilitd, compresa fornitura e posa in opera di doppia
rete d'accicio qualitd B450C elettrosaldata, foglio standar 2,25x 4,00
m.filo diam. 5 mm. maglia mm. 200x200. Spessore min. cm 15,00.
PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
parcheggi di comparto - lato est 300,00
viabilitd parcheggi di comparto 430,00
totale| mqg 730,00 36,07 | € 26.329,64 1.18%| € 310,69
17 Fornitura e posa di cordoli, in granito grigio lavorati alla punta su testa
e costa, posati su sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo, scavo e cls
compresi, dim. 12x25 cm, lungh. a correre.
B.07.04.0220a RETTI - lungh cm 100,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 45,00
delimitazione carreggiata / aivola verde 8,50
delimitazione carreggiata / percorsi ciclopedonali 24,50
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 29,00
delimitazione carreggiata / percorso ciclopedonale 14,00
Aiuole est parcheggio
contenimento aivola nord 36,00
confenimento aiuola centrale 20,00
contenimento aivola sud 62,50
Aiuole spartifraffico
contenimento aivola nord 71,00
B.07.04.0220a + 0215f CURVI - raggio variabile
0235
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 4,00
delimitazione carreggiata / aivola verde 4,00
delimitazione carreggiata / percorsi ciclopedonali 5,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
delimitazione parcheggi - carreggiata / verde di comparto 20,00
delimitazione carreggiata / percorso ciclopedonale 16,00
Aiuole est parcheggio
contenimento aiuola sud 14,00
Aiuole spartitraffico
contenimento acivola nord 17,00
totale RETTI ml 310,50 58,20 | € 18.071,10 1.18%| € 213,24
totale CURVI ml 80,00 9091 | € 7.272,67 1,18%| € 85,82
a dedurre la sola fornitura di cordoli in granito precedentemente
rimossi e accatastati nell'ambito di cantiere
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA
excdl| ™| 00 44,00 36,90 |-€ 1.623,60 1,18%|-€ 19,16
COMPLETAMENTO PIAZZA DONNE DELLA RESISTENZA|  ml -1,00 13,00 36,90 |-€ 479,70 1,18%|-€ 5,66
18 1U.04.145.0050 Mil. Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, del tipo sormontabile per aivola spartitraffico, posati
su fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, scavo e cls compresi,
compresa rete d'accicio qualitd B450C elettrosaldata, filo diam. 5
mm. maglia mm. 150x150 - posa h. £ 2,5 cm piano calpestio, dim.
30x15 cm, smusso cm 20x5.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
isola rotatoria
cordoliretti|  ml 18,50 18,50 27,14 | € 502,09 2,24%| € 11,25
cordoli curvi[  ml 3.00 3,00 27,14 | € 81,42 2,24%| € 1,82
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
isola rotatoria
cordoli retti ml 3,00 3,00 31,21 | € 93.63 2.24%| € 2,10
cordoli curvi[  ml 15,70 15,70 31,21 | € 490,01 2,24%| € 10,98
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
m] [m] [t m] [ma] [mc] [€] [€] (%] [€]
19 B.07.04.0145 b Pavimentazione in cubetti di porfido del frentino Alto Adige posati su
letto di sabbia spessore min. 5,00 cm, compresa sabbia, cemento ed
ogni altra prestazione occorrente, pezzatura 6/8 peso kg/mq 135.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
isola rotatoria 27,00 27,00
totale|] maq 27,00 102,00 | € 2.754,00 2.24% 61,69
20 B.08.04.0005 b Fornitura, stesa e modellazione meccanica di terra di coltivo
compresa la fornitura della terra.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
verde di comparto 0,40 100,00 40,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
verde di comparto laterale ovest 0,40 280,00 112,00
Aiuole spartifraffico
aivola nord 0,40 75,00 30,00
aivola sud - parte 0,40 25,00 10,00
fotale] mc 192,00 31,50 | € 6.048,00 1.18% 71,37
21| B.08.04.0110 +0130 + |Formazione di prato comprendente fresatura o vangatura,
0105 a + incremento [rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi
per frazionamento seme e concimazione.
superficie 100%
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
verde di comparto 100,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
verde di comparto laterale ovest 280,00
Aiuole spartifraffico
aivola nord 75,00
aivola sud - parte 25,00
fotale] mq 480,00 934 | € 4.483,20 1.18% 52,90
22 B.07.04.0295 a Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghicioso (tipo base),
con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
Spessore min. cm 8.
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
parcheggi 100,00
carreggiata stradale 410,00
isola rotatoria 28,00
VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
carreggiata stradale 562,00
parcheggi lato ovest strada 50,00
parcheggi di comparto 245,00
viabilitd parcheggi di comparto 45,00
fotale] mq 1.440,00 14,60 | € 21.024,00 1.18% 248,08
17| B.07.04.0280 + 0030a + |Pulizia meccanica del fondo della sede stradale, gid pavimentata per|
0100d stesa di manto di attacco e/o realizzazione di segnaletica orizzontale,
compreso carico e trasporto del materiale di risulta presso gli impianti
autorizzati e gli oneri per il conferimento.
carreggiate stradali 1.440,00
totale| mg 1.440,00 101 € 1.591,20 1.12% 17,82
18 B.07.04.0285 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume
normale al 55% (acida).
carreggiate stradali 1.440,00
totale| mqg 1.440,00 1,25 | € 1.800,00 1.12% 20,16

Pagina 5




Voce

N° Art.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA

IMPORTO

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

Lunghezza

Larghezza

Peso

Altezza

Superficie

Volume

Totale

Prezzo unitario

Totale

Incidenza

Totale

[m]

[m]

[t]

[m]

[ma]

[mc]

(€l

(€l

[%]

(€l

B.07.04.0300 a +

incremento superficie

15%

Tappeto di usura in  conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, confezionato con graniglia in pezzatura fino a 0/6
mm e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche. Spessore
min. 3 cm.

carreggiate stradali

fotale

mq

1440,00

1.440,00

12,42

17.884,80

1,00%

178,85

20

B.07.04.0540 b

Formazione di segnaletica orizzontale mediante formazione di striscie
confinue, reftilinee o curve, con vernicie bianca o gialla spartitraffico
rifrangente. Larghezza cm. 12.

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
linea delimitazione carreggiata
linea individuazione parcheggi

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO

linea spartizione carreggiata

linea delimitazione carreggiata

linea individuazione parcheggi

linea individuazione parcheggi disabili (gialla)

totale

ml

111,00
42,50

135,00
188,00

297,50
21,90

795,90

795,90

588,97

1,25%

21

B.07.04.545 a2

Formazione di segnaletica orizzontale mediante formazione di linee
d'arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature,
frecce direzionali, lettere, simboli e numeri, individuazione posteggi
disabili con vernicie spartitraffico rifrangente bianca, gialla o blu
(misurati secondo il minimo paralleologramma circoscritto).

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO TERMINALE NORD DI VIA IDA MARIA ENCIDI
zebrature (bianca)

parcheggi disabili (gialla)

simbolo carrozzina (blu/bianca)

VIABILITA' E PARCHEGGI LATO OVEST COMPARTO
zebrature e stop (bianca)

parcheggi disabili (gialla)

simbolo carrozzina (blu/bianca)

totale

mq

15,00
8,00
2,00

64,15
16,00
4,00

109,15

109,15

7,85

856,83

1.25%

10,71

22

B.07.04.0555b + ¢

Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in
lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato, avente spessore 2,4
mm, diam 60 mm e h. 3,50 f.t., plinto in calcestruzzo confezionato con
cls C 25-30 - XC2 - $4, avente dimensioni 40 x 40 x 40 cm, e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale (esclusa la sua fornitural).

strade

totale

21,00

21,00

134,50

2.824,50

1,20%

33,89

23

1U.04.250.0010.c Mil.

Fornitura e posa in opera di archetti in ferro verniciato per protezione
pedoni-biciclette dalla sede stradale (mod. City Design), compreso
ogni accessorio per rendere I'opera finita a regola d'arte.

strade

totale

ne

5,00

220,00

1.100,00

1,20%

13,20

24

B.07.03.0580

0580 b
0580 d
0580 d
0580 ¢

Fornitura di segnaletfica stradale verticale in lamiera, completa di
attacchi e secondo prescrizioni C.d.S., classe 2.

circolari diam cm 60, simbologia varia, completi di attacchi

quadrati lato cm 60, simbologia varia, completi di attacchi

rettangolari lato cm 60x%0, simbologia varia, completi di attacchi

oftogonalilargh. cm 90 lati cm 30, simbologia varia, completi di
attacchi

10,00
11,00
7,00

3,00

10,00
11,00
7,00

m

42,00
104,22
104,22

98,10

m

420,00
1.146,42
729,54

294,30

1,20%
1,.20%
1,20%

1,.20%

n

5,04
13,76
8,75

3,53
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Voce

N° Art.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA

IMPORTO

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

Lunghezza

Larghezza

Peso

Altezza

Superficie

Volume

Totale

Prezzo unitario

Totale

Incidenza

Totale

[m]

[m]

[t]

[m]

[ma]

[mc]

(€l

(€l

[%]

(€l

25

B.07.04.0525 b

Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetti ispezione, caditoie
e pozzi pedenti in ghisa lamellare/sferoidale, cls o altro materiale,
compreso opere murarie necessarie per dare |I' opera completa e
sbarramento per singolo chiusino, compreso il frasporto del materiale
dirisulta alle discariche nonche i relativi oneri di smaltimento.

- pozzetti acque meteoriche

- pozzetti acque nere

- caditoie

- griglia di raccolta acque piovane
- pozzi perdenti

- fossa desoleatrice

- dispositivo per prelievo di campioni acque
- pozzetto ispezione rete idrica

- pozzetto ispezione rete gas

- pozzetto ispezione rete telecom
pozzetto 60 x 60

pozzetto 120 x 60

- pozzetto rete illuminazione pubblica

fotale

11,00

8,00

38,00

1,00

3,00

2,00

1,00

6,00

6,00

6,00

3,00

12,00

97,00

81,60

7.915,20

1,22%

96,57

26

Assoverde

Fornitura e messa a dimora di alberi, apertura della buca e
fertilizzazione; riempimento con terra di coltivo (h.1m) proveniente
dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e
sassi, incluso 0,10 mt di pietrisco come strato drenante; addubo e
concimi; fornitura e installazione di pali tutori (in legno di pino trattato
in autoclave, non torniti, impregnati e con punta) quando necessario;
fornitura e installazione di tubo geodreno, inclusi tutti i lavori connessi.
Essenze da concordare con I'Amministrazione  Comunale.
Circonferenza 16/20 cm.

- strade

fotale

30,00

30,00

202,80

6.084,00

1,22%

74,22

27

Assoverde

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o
fitocella (diametro 15, 18 o similari), poste su telo pacciamante,
densitad di 3-6 piante al mqg, compresa la fornitura di 30 litri di
ammendante per maq., la preparazione del terreno, limpianto degli
arbusti, una bagnatura con 30 litri di acqua al mq, inclusa la fornitura
e distribuzione in copertura di cm 6/8 di corteccia diresinose o lapillo.

fotale

50,00

50,00

35,00

1.750,00

1,22%

21,35

28

Assoverde

Realizzazione di impianto irriguo composto da una tubazione
sotterranea in polietlene ad alta densitd o polivinile atossico, di
diametro adeguato alla dimensione dellimpianto stesso, comprensivi
di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e
quant'aliro occorre per il funzionamento, ad esclusione delle opere
murarie, degli allacciamenti alla rete idrica e degli impianti elettrici.
Per superficie comprese fra 5.000 e 10.000 mq.

verde di comparto

fotale

mq

480,00

480,00

3.120,00

1,.25%

39,00

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - OPERE GENERALI

240.985,47
(escluso ival)

2.861,76
(escluso ival)
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] [m] ] [m] [mal [mc] (€l (€l (%1 €
valore di stima Corrispettivi allacciamento rete gas all' inferno del comparto
totale n° 1 14.000,00 | € 14.000,00
valore di stima Opere Edilirete gas
totale n° 1 6.500,00 | € 6.500,00 195,00
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE GAS € 20.500,00 195,00
(escluso iva) (escluso iva)
valore di stima Corrispettivi  allacciomento rete idrica-sanitaria all' interno  del
comnarta
totale n° 1 30.000,00 | € 30.000,00
valore di stima Opere Edili rete idrica-sanitaria
totale n° 165 6.500,00 | € 6.500,00 195,00
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE IDRICA € 36.500,00 195,00
(escluso iva) (escluso iva)
capitolo diriferimento 1 |Eestensione rete acque meteoriche all' interno del comparto
a
totale n° 1 91.920,67 | € 91.920,67 2.450,18
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE € 91.920,67 2.450,18
(escluso iva) (escluso iva)
capitolo diriferimento 1 [Estensione rete acque nere all' inferno del comparto
b
totale n° 1 4507401 | € 45.074,01 1.242,10
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE € 45.074,01 1.242,10
(escluso iva) (escluso iva)
capitolo diriferimento [Corrispettivi allacciamento ENEL
lc
totale n° 1 30.521,40 | € 30.521,40
capitolo diriferimento |[Corrispettivi predisposizione TELECOM
lc
totale n° 1 7.410,00 | € 7.410,00
capitolo diriferimento |Cabina ENEL
lc
totale n° 1 24.876,75 | € 24.876,75 746,30
capitolo diriferimento [Opere Edili ENEL MT e BT
lc
totale n° 1 31.695,00 | € 31.695,00 950,85
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI Um. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] [m] ] [m] [mal [mc] (€l (€l (%1 €
capitolo diriferimento [Opere Edili TELECOM
Tc
totale n° 1 14.040,92 | € 14.040,92 € 444,11
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ENEL E TELECOM € 108.544,07 € 2.141,26
(escluso iva) (escluso iva)
capitolo diriferimento [Quota Contatore (Contributo ENEL)
Tc
totale n° 1 3.000,00 | € 3.000,00
capitolo diriferimento |Quadri Elettrici
lc
totale n° 1 3.28222 | € 3.282,22 € 98,47
capitolo diriferimento [Linee Elettriche llluminazione Strade
lc
totale n° 1 15.793.36 | € 15.793.36 € 439,50
capitolo diriferimento [Impianto Elettrico lluminazione Strade
lc
totale n° 1 35.170,11 | € 35.170,11 € 1.055,10
capitolo diriferimento [Opere Edili lluminazione Strade
lc
totale n° 1 30.614,61 | € 30.614,61 € 918,44
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 87.860,31 € 2.511,51
(escluso iva) (escluso iva)
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA € 631.384,53 € 11.596,81

(escluso iva)

(escluso iva)
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N

PROPRIETA

P.A.

10Nl

Devero Costruz

S.P. per Villasanta 17 - 20871 Vimercate (MB)

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

PROPRIETA

Devero Costruzioni S.p.A.

strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154

e-mail inffo@deverocostruzioni.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Assostudio s.r.l.

corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302

e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, é - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +3%9 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

data allegato
ottobre 2017

aggiornamento

fitolo allegato
RETE ACQUE METEORICHE

consegna protocollo n° approvazione

archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PliSanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

la proprietd artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
ALLEGATO B.c - RETE ACQUE METEORICHE

Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] [m] ] [m] [ma] [mc] (€] [€l (%] [€]
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE
B.07.04.0040 a Scavo semi armato fino a m 1,50 di profonditd per collettori di
fognatura, principali o secondari, compresa l'occorrente armatura,
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro, il reinterro, I'accatastamento dei materiali eccedenti
nelllambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione dell' Autoritd
competente per il rivfilizzo dello stesso in sito, il futfo eseguito con mezzi
meccanici.
rete principale EST
T-T"_ @315 12,50 1.00 1,50 18,75
allaccio caditoie a refe principale _ @ 160 33,00 0.60 1,50 29,70
allaccio griglia a caditoia _ @ 160 6,50 0,60 1,50 5,85
allaccio caditoia a griglia _ @ 160 3,50 0,60 1,50 3,15
rete percorsi ciclopedonali
est-ovest _ @ 160 55,00 1.00 1,50 82,50
nord-sud _ @ 160 55,00 1.00 1,50 82,50
rete principale OVEST
A-B _ @315 25,00 1.00 1,50 37.50
B-C _ @315 22,00 1.00 1,50 33,00
C-D _ @315 25,00 1.00 1,50 37.50
B-E _ @315 11,50 1,00 1,50 17,25
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 57,50 0.60 1,50 51,75
rete principale PARK OVEST
E-F _ @200 12,50 1,00 1,50 18,75
E-G _ @200 21,00 1,00 1,50 31,50
G-H _ @200 21,00 1,00 1,50 31,50
E-I _ @400 7.50 1,00 1,50 11,25
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 25,00 0.60 1,50 22,50
collegamento pozzi perdenti _ @ 160 20,00 1,00 1,50 30,00
totale mc 544,95 12,50 | € 6.811,88 3.50% 238,42
B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di
recupero autorizzati fino a 20 km.
rete principale EST
T-T"_ @315 12,50 1,00 1,80 0,40 9,00
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 33,00 0,60 1,80 0,40 14,26
allaccio griglia a caditoia _ @ 160 6,50 0,60 1,80 0,40 2,81
allaccio caditoia a griglia _ @ 160 3.50 0,60 1,80 0,40 1,51
rete percorsi ciclopedonali
est-ovest _ @ 160 55,00 1,00 1,80 0,40 39.60
nord-sud _ @ 160 55,00 1,00 1,80 0,40 39,60
rete principale OVEST
A-B _ @315 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00
B-C _ @315 22,00 1,00 1,80 0,40 15,84
C-D _ @315 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00
B-E _ @315 11,50 1,00 1,80 0,40 8,28
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 57,50 0,60 1,80 0,40 24,84
rete principale PARK OVEST
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] i [m] [ma] [mc] [€] [€ [%] [
E-F _ @200 12,50 1,00 1,80 0,40 9,00
E-G _ @200 21,00 1,00 1,80 0,40 15,12
G-H _ @200 21,00 1,00 1,80 0,40 15,12
E-1 _ @400 7,50 1,00 1,80 0,40 5,40
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 25,00 0,60 1,80 0,40 10,80
collegamento pozzi perdenti _ @ 160 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40
totale t 261,58 € 10,10 | € 2.641,92 3,50%| € 92,47
B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali € consentito, ai sensi del
D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti
senza preventiva "caratterizzazione" e piU precisamente terre e rocce
da scavo non contaminate cioé conformi alla "caratterizzazione" e al
"test di cessione".
t 261,58 € 13,50 | € 3.531,28 1,18%| € 41,67
B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigiditd anulare SN 8 per condotte di
scarico inferrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 3/6
m, escluso lo scavo, il softofondo e rinfianco in calcestruzzo.
rete principale EST
c T-T _ @315 m 12,50 12,50 € 87,40 | € 1.092,50 2,38%| € 26,00
a allaccio caditoie a refe principale _ @ 160 m 33,00 33,00 € 3690 | € 1.217,70 2,38%| € 28,98
a allaccio griglia a caditoia _ @ 160 m 6,50 6,50 € 3690 | € 239,85 2,38%| € 571
a allaccio caditoia a griglia _ @ 160 m 3,50 3,50 € 3690 | € 129,15 2,38%| € 3,07
rete percorsi ciclopedonali
est-ovest _ @ 160 55,00 55,00 € 36,90 | € 2.029,50 2,38%| € 48,30
nord-sud _ @ 160 55,00 55,00 € 36,90 | € 2.029,50 2,38%| € 48,30
rete principale OVEST
c A-B _ @315 m 25,00 25,00 € 87,40 | € 2.185,00 2,38%| € 52,00
c B-C _ @315 m 22,00 22,00 € 87.40 | € 1.922,80 2,38%| € 45,76
c C-D _ @315 m 25,00 25,00 € 87,40 | € 2.185,00 2,38%| € 52,00
c B-E _ @315 m 11,50 11,50 € 87,40 | € 1.005,10 2,38%| € 23,92
a allaccio caditoie a rete principale _ @& 160 m 57,50 57,50 € 36,90 | € 2.121,75 2,38%| € 50,50
rete principale PARK OVEST
a E-F _ @200 m 12,50 12,50 € 36,90 | € 461,25 2,38%| € 10,98
a E-G _ @200 m 21,00 21,00 € 36,90 | € 774,90 2,38%| € 18,44
a G-H _ @200 m 21,00 21,00 € 36,90 | € 774,90 2,38%| € 18,44
d E-1 _ @400 m 7,50 7,50 € 140,00 | € 1.050,00 2,38%| € 24,99
a allaccio caditoie a rete principale _ @& 160 m 25,00 25,00 € 36,90 | € 922,50 2,38%| € 21,96
a collegamento pozzi perdenti _ @ 160 m 20,00 20,00 € 36,90 | € 738,00 2,38%| € 17,56
B.07.04.0450 Immissione nei condofti di fognatura acque meteoriche realizzati con
elementi in PVC completi di guamizioni di tenuta, compresa
esecuzione di foro nella fognatura, sigillatura con malta premiscelata
antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi.
lato est 4,00 4,00
lato ovest 14,00 14,00
totale n° 18,00 € 131,00 | € 2.358,00 2,25%| € 53,06
B.07.04.0360 Calcestruzzo C 12/15 - X0 - $S3 gettato in opera senza I' ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazioni fino a quota -1,5 m sotto il piano
di campagna.
rete principale EST
T-T"_ @315 12,50 1,00 0,52 6,44
-1,00 12,50 0,08 -0.97
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 33,00 0.60 0,36 713
-1,00 33,00 0,02 -0,66
allaccio griglia a caditoia _ @ 160 6,50 0,60 0,36 1,40
-1,00 6,50 0,02 -0,13
allaccio caditoia a griglia _ @ 160 3,50 0,60 0,36 0,76
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] L] [m] [ma] [mc] [€] [€ (%] [€]
-1,00 3,50 0,02 -0,07
rete percorsi ciclopedonali
est-ovest _ @ 160 55,00 1,00 0,36 19.80
-1,00 55,00 0,02 -1.11
nord-sud _ @ 160 55,00 1,00 0,36 19.80
-1,00 55,00 0,02 -1.11
rete principale OVEST
A-B _ @315 25,00 1,00 0,52 12,88
-1,00 25,00 0,08 -1,95
B-C _ @315 22,00 1,00 0,52 11,33
-1,00 22,00 0,08 -1.71
C-D _ @315 25,00 1,00 0,52 12,88
-1,00 25,00 0,08 -1,95
B-E _ @315 11,50 1,00 0,52 5,92
-1,00 11,50 0,08 -0,90
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 57,50 0,60 0,36 12,42
-1,00 57,50 0,08 -4,48
rete principale PARK OVEST
E-F _ @200 12,50 1,00 0,40 5,00
-1,00 12,50 0,03 -0,39
E-G _ @200 21,00 1,00 0,40 8,40
-1,00 21,00 0,03 -0,66
G-H _ @200 21,00 1,00 0,40 8,40
-1,00 21,00 0,03 -0,66
E-1 _ @400 7,50 1,00 0,60 4,50
-1,00 7,50 0,03 -0,24
allaccio caditoie a rete principale _ @ 160 22,00 0,60 0,36 4,75
-1,00 22,00 0,02 -0,44
collegamento pozzi perdenti _ @ 160 20,00 1,00 0,36 7,20
-1,00 20,00 0,02 -0,40
totale mc 131,18 € 13500 | € 17.709,05 3.50%| € 619,82
1U.01.040.0010 Mil. Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione, sul condotto di
fognatura in cls prefabbricato (acque bianche); dimensioni interne
160x200 cm, altezza variabile 240 cm, sottofondo, rinfianco, compresa
soletta carrabile prefabbricata o gettata in opera, torrino e scala alla
marinara se necessari; compreso getto di cls magro per formazione
del piano di posa e quanto altro necessario per I'esecuzione a regola
d'arte.
- ispezione rete principale
est 2,00
ovest 2,00
totale n° 11,00 € 450,00 | € 4.950,00 3.20%| € 158,40
B.07.04.0505 c Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,
conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio
tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56
kg. 11,00
totale n° 11,00 € 240,00 | € 2.640,00 2,24%| € 59,14
A.01.04.1420b + Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per
incremento altezza  [scarico acque piovane, scavo e reinterro compresi, dimensioni interne
45 cm x 45 cm x 90 con sifone incorporato.
est 6,00
percorsi ciclopedonali 6,00
ovest 26,00
totale n° 38,00 € 288,00 | € 10.944,00 2,24%| € 245,15

Pagina 3




Voce

N° Art.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

IMPORTO

INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA

Lunghezza

Larghezza

Peso

Altezza

Superficie

Volume

Totale

Prezzo unitario

Totale

Incidenza

Totale

[m]

[m]

[t

[m]

[ma]

[mc]

(€l

[€]

[%]

(€l

B.07.04.0500 a

Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe C250,
luce 400x400mm compreso di opere accessorie per la posa in opera a
quofta finita.

totale

38,00

38,00

€ 107,00

4.066,00

2,24%

91,08

(canaletta)1C.12.470.00

10.d + (griglia)
1U.04.180.0080.d

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in
opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo dimensioni
esterne 400 x 360 mm. Fornitura e posa in opera di griglie per
canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in accidio saldato,
classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica,
lunghezza 750 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio gid
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivitd necessaria per iI completamento dell'opera.
larghezza 400 mm, luce 350 mm

fotale

ml

33,00

33,00

€ 62,32

2.056,56

2,24%

46,07

listino azienda

Fornitura e posa in opera di pozzi perdenti in cls vibropressato diam.
interno cm. 200, confezionato con mescolatori (impasto di cemento
tipo "umido" con inerti lavati di cava, rapporto A/C = 0,5 - 0,75) con n°®
8 anelli perdenti + anelli necessari a raggiungimento quota strada, per
singolo pozzo e anelli riduttori, compreso lo scavo, letto di sottofondo
in sabbia costipata, riempimento con pietrame di dimensioni
adeguate, compreso di scavo, reinterro con ghiaia grossa di cava ed
ogni lavorazione accessoria per dare |' opera completa: vasca con
anelli perdenti, riferimento MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, MODELLO AF
4140 e anello riduttore MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, Modello AF 4220 o
similari a discrezione della D.L.

fotale

ne

3,00

3,00

€ 2.400,00

7.200,00

2,24%

161,28

listino azienda

Fornitura e posa in opera di coperchio per traffico pesante per pozzo
perdente, riferimento MODELLO@TIPO A. ZAMBETTI, e{\ODELLO AF 4550 3
similari a discrezione della D.L; cls vibrogettato o vibropressato,
confezionato con mescolatori, interno 125 cm;  esterno 134 cm;
coperchio 60 cm; H 50 cm; s 20 cm; kg 700.

fotale

3,00

3,00

€ 371,20

1.113,60

2,75%

30,62

B.07.04.0505 ¢

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,
conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio
tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56
kg.

fotale

3,00

3,00

€ 240,00

720,00

2,75%

19,80

A.01.04.1455¢

Fornitura e posa in opera di fossa desoleatrice in cls vibropressato o
vibrogettato armato, confezionato con mescolatori (impasto di
cemento con inerti lavati di cava), riferimento MODELLO TIPO A.
ZAMBETTI, AF5500 TIPO "D" o similari a discrezione della D.L; diametro
interno 200 cm, diametro esterno 224 cm, h 250 cm, capacitd 6000 |,
diametro campana 150 cm, capacitd campana 1760 1, kg 5900,
compreso anellih. cm 50,00 necessari a raggiungimento quota strada.

totale

2,00

2,00

€ 1.850,00

3.700,00

2,24%

82,88

A.01.04.1421

Fornitura e posa in opera di coperchio per traffico pesante per fossa
desoleatrice, riferimento MODELLO TIPO A. ZAMBETTI, MODELLO
4570 o similari a discrezione della D.L; cls vibrogettato o vibropressato,
confezionato con mescolatori, interno 200 cm;  esterno 213 cm;
coperchio 60 cm; h 20 cm; kg 1790.

totale

2,00

2,00

€ 102,00

204,00

2,24%

4,57
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] | [m] [ma] [mc] [€] [€ [%] [
17 A.01.04.1420b + Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per
incremento altezza  [dispositivo per prelievo di campioni per I'analisi acque, scavo e
reinterro compresi, dimensioni interne 45 cm x 45 cm x 90 .
1,00
totale n° 1,00 288,00 | € 288,00 2,24% 6,45
18 B.07.04.0500 a Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale classe C250,
luce 400x400mm compreso di opere accessorie per la posa in opera a
quota finita. 1.00
totale n° 1,00 107,00 | € 107,00 2,24% 2,40
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE METEORICHE € 91.920,67 2.450,18
(escluso iva) (escluso iva)
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N

PROPRIETA

P.A.

10Nl

Devero Costruz

S.P. per Villasanta 17 - 20871 Vimercate (MB)

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

PROPRIETA

Devero Costruzioni S.p.A.

strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154

e-mail inffo@deverocostruzioni.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Assostudio s.r.l.

corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302

e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, é - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +3%9 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

data allegato
ottobre 2017

aggiornamento

fitolo allegato
RETE ACQUE NERE

consegna protocollo n° approvazione

archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PliSanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

la proprietd artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
ALLEGATO B.c - RETE ACQUE NERE

Listino dei prezzi 2016 (2°Quadrimestre) - Opere Edili - Camera di Commercio di Milano

Listino prezzi Agosto 2016 - Esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] L] [m] [ma] [mc] [€] [€ (%] [€]
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE
B.07.04.0040 a Scavo semi armato fino a m 1,50 di profonditd per collettori di
fognatura, principali o secondari, compresa l'occorrente armatura,
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro, il reinterro, I'accatastamento dei materiali eccedenti
nell'lambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione dell'Autorita
competente per il rivtilizzo dello stesso in sito, il tutto eseguito con mezzi
meccanici.
rete principale EST
H-H _ @500 25,00 1,00 1,50 37,50
rete principale OVEST
M-N _ @400 20,00 1,00 1,50 30,00
N-O _ @400 20,00 1,00 1,50 30,00
O-P _ @400 20,00 1,00 1,50 30,00
P-Q _ @400 25,00 1,00 1,50 37,50
P-R _ @400 25,00 1,00 1,50 37,50
Q-S _ @400 20,00 1,00 1,50 30,00
totale mc 232,50 € 12,50 | € 2.906,25 3,50%| € 101,72
B.07.04.0030 a Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di
recupero autorizzati fino a 20 km.
rete principale EST
H-H _ @500 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00
rete principale OVEST
M-N _ @ 400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40
N-O _ @400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40
O-P _ @400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40
P-Q _ @400 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00
P-R _ @400 25,00 1,00 1,80 0,40 18,00
Q-S _ @400 20,00 1,00 1,80 0,40 14,40
totale t 111,60 € 10,10 | € 1.127,16 3.50%| € 39,45
B.07.04.0095 b Oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali & consentito, ai sensi del
D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti
senza preventiva "caratterizzazione" e piu precisamente terre e rocce
da scavo non contaminate cioé conformi alla "caratterizzazione" e al
"test di cessione".
t 111,60 € 13,50 | € 1.506,60 1,18%| € 17,78
B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigiditd anulare SN 8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 3/6
m, escluso lo scavo, il sotfofondo e rinfianco in calcestruzzo.
rete principale EST
e H-H _ @500 m 25,00 25,00 € 197,00 | € 4.925,00 2,38%| € 117,22
rete principale OVEST
d M-N _ @400 m 20,00 20,00 € 140,00 | € 2.800,00 2,38%| € 66,64
d N-O _ @400 m 20,00 20,00 € 140,00 | € 2.800,00 2,38%| € 66,64
d O-P _ @400 m 20,00 20,00 € 140,00 | € 2.800,00 2,38%| € 66,64
d P-Q _ @400 m 25,00 25,00 € 140,00 | € 3.500,00 2,38%| € 83,30

Pagina 1




DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO INCIDENZA COSTI PER LA SICUREZZA
Voce N° Art. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. n° Lunghezza Larghezza Peso Altezza Superficie Volume Totale Prezzo unitario Totale Incidenza Totale
[m] m] L] [m] [ma] [mc] [€] [€ (%] [€]
d P-R _ @400 m 25,00 25,00 140,00 | € 3.500,00 2,38%| € 83,30
d Q-S _ @400 m 20,00 20,00 140,00 | € 2.800,00 2,38%| € 66,64
B.07.04.0450 + Immissione nei condotti di fognatura stradale esistenti, realizzata con
incremento sezione di |elementi in gres DN 400/500, completi di guarnizioni di tenuta,
ingresso 100% compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con
malta premiscelata antiritro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.
2
totale n° 2,00 € 262,00 | € 524,00 2,25%| € 11,79
6 B.07.04.0360 Calcestruzzo C 12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza I' ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazioni fino a quota -3,5 m sotto il piano
di campagna.
rete principale EST
H-H _ @500 25,00 1,00 0,70 17.50
-1,00 25,00 0,20 -4,91
rete principale OVEST
M-N _ @ 400 20,00 1,00 0,60 12,00
-1,00 20,00 0,13 -2,51
N-O _ @400 20,00 1,00 0,60 12,00
-1,00 20,00 0,13 -2,51
O-P _ @400 20,00 1,00 0,60 12,00
-1,00 20,00 0,13 -2,51
P-Q _ @400 25,00 1,00 0,60 15,00
-1,00 25,00 0,13 -3.14
P-R _ @400 25,00 1,00 0,60 15,00
-1,00 25,00 0,13 -3.14
Q-S _ @400 20,00 1,00 0,60 12,00
-1,00 20,00 0,13 -2,51
totale mc 76,78 € 13500 | € 10.365,00 3,50%| € 362,77
7 1U.01.040.0010 Mil. Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione, sul condotto di
fognatura in cls prefabbricato (acque nere); dimensioni interne
160x200 cm, altezza 240 cm, sottofondo, rinfianco, compresa soletta
carrabile prefabbricata o gettata in opera, torrino e scala alla
marinara se necessari; compreso getto di cls magro per formazione
del piano di posa e quanto altro necessario per I'esecuzione a regola
d'arte.
- ispezione rete principale
est 2,00
ovest 6,00
totale n° 8,00 € 450,00 | € 3.600,00 3.20%| € 115,20
8 B.07.04.0505 c Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale,
conformi alla norma UNI EN 124, CLASSE D 400, a telaio e coperchio
tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56
kg. 8
totale n° 8,00 € 240,00 | € 1.920,00 2,24%| € 43,01
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RETE ACQUE NERE € 45.074,01 € 1.242,10
(escluso iva) (escluso iva)
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PROPRIETA

P.A.

1oNni

Devero Cosiruz

S.P. per Villasanta 17 - 20871 Vimercate (MB)

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

PROPRIETA

Devero Costruzioni S.p.A.

strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154

e-mail info@deverocostruzioni.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Assostudio s.r.l.

corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302

e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTO DEFINITIVO

data allegato
ottobre 2017

aggiornamento

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

titolo allegato
RETE ENEL E RETE TELECOM

consegna protocollo n° approvazione

archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PlISanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

la proprieta artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




Analisi Prezzi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano
Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.

Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantita | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM.
125 (1 TUBI
AMBITO URBANO
B.07.04.045a [Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
0,5x0,7 1,00 1,00 0,35|Mc/ml. 0,35
Mc/ml. 0,35 € 19,26| € 6,74
B.07.03.565f  |Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 2,75| € 2,75
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00{mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14(mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10007 1,000 1,00/mc./ml. -0,10007
mc./ml. 0,24993| € 5,49| € 1,37
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 1,68| € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 24,70
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER |.P. DIAM. MM.
125 (1 TUBI
AMBITO EXTRA URBANO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,5x0,7 1,00 1,00 0,35(Mc/ml. 0,35
Mc/ml. 0,35| € 19,26| € 6,74
B.07.03.565f  |Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 2,75 € 2,75
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00/mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060 b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10070 1,000 1,00/mc./ml. -0,1007
mc./ml. 0,2493| € 5,49| € 1,37
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1 € 1,68] € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 24,69
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TUBAZIONE I.P.
CM. 45X45
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,80x0,80x0,80 1,00 1,00 0,51 (Mc/cad. 0,512
Mc/cad. 0,512 € 19,26| € 9,86
B.07.04.0485 a5 |Pozzetto in cemento
prefabbricato dim. 45x45 int.
1,00 1,00 1,00(cad. 1
cad. 1l € 7281 € 7281
B.07.04.495 Fornitura e posa chiusino di
ispezione in ghisa sferoidale
classe B 125
1,00 1,00 1,00(cad. 1
cad. 1| € 103,50| € 103,50
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo 0,51 1,00 1,00/mc./ml. 0,512
a dedurre pozzetto esterno cm.
55x55 0,55 0,55 0,80|{mc./ml. 0,242
mc./ml. 0,754 € 549| € 4,14
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 190,31

45X45 INT. CAD.
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TUBAZIONE I.P.
CM. 60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x0,80 1,20 1,20 0,80(Mc/cad. 1,152
Mc/cad. 1,152| € 19,26 € 22,19
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1 € 91,01 € 91,01
NP.
Prezzo di listino fornitore €.
(119,02-5%) + 30% spese generali,
utile di impresa, posa in opera.
Chiusino cm. 60x60 int. C 250
(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 146,99| € 127,27
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 1,15 1,00 1,00{mc./ml. 1,152
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,70000 0,700 0,80|mc./ml. 0,392
mc./ml. 1,544 € 549| € 8,48
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 24894

60X60 INT. CAD.
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
PLINTO PER PALI I.P.
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
Dimensione plinto cm. 65x110x95
1,15 1,60 1,20|Mc/cad. 2,208
Mc/cad. 2,208| € 22,32| € 49,28
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15 per
sottofondo plinto
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,65 1,10 0,20|mc./cad. 0,143
mc./cad. 0,143| € 121,50 € 17,37
B.07.03.565 f Tubazione in pvc per da annegare
nel plinto per alimentazione
apparecchi illuminanti. Diam. Mm.
125
1,00 1,00 1,00(ml./cad. 1
ml./cad. 1| € 2,75 € 2,75
B.07.03.565h [Tubazione in pvc per da annegare
nel plinto per sede palo. Diam.
Mm. 200
1,00 1,00 1,00(ml./cad. 1
ml./cad. 1| € 6,75 € 6,75
A.01.04.330a |Casseri per getti di fondazione
2,00 0,65 0,95[mgq./cad. 1,235
2,00 1,10 0,95|mgq./cad. 2,09
mgq./cad. 3,325| € 33,93| € 112,82
A.01.04.160a |Calcestruzzo C25/30 per plinti
0,65 1,10 0,95|mc./cad. 0,67925
a dedurre tubazione per
alloggiamento palo -0,0500 0,0500 3,14|mc./cad. -0,00785
mc./cad. 0,6714| € 154,80 € 103,93
A.01.04.310 Acciaio per cemento Fe B 32k
0,6714 80,00 1,00(kg./cad. 53,712
kg./cad. 53,712 € 1,03] € 55,11
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo 2,208 1,00 1,00|{mc./cad. 2,208
a dedurre plinto cm. 65x110x95 -0,65 1,10 0,95|mc./cad. -0,67925
mc./cad. 152875 € 5,49| € 8,39
TOTALE QUOTAZIONE PLINTO € 356,40

PER P.I.
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (1 TUBO)
AMBITO EXTRA URBANO 1 TUBO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00(Mc/ml. 0,78
Mc/ml. 0,78 € 19,26| € 15,02
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 4,55| € 4,55
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00/mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,129904| € 121,501 € 15,78
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,12990 1,000 1,00{mc./ml. -0,1299
mc./ml. 0,715096| € 5,49| € 3,93
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 40,96
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (2 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 2 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00{Mc/ml. 0,78
Mc/ml. 0,78 € 19,26| € 15,02
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 2,00 1,00|ml. 2
ml. 2| € 4,55 € 9,09
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00{mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,109808| € 121,501 € 13,34
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10981 1,000 1,00{mc./ml. -0,10981
mc./ml. 0,73519| € 549| € 4,04
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 43,17
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (3 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 3 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,65 1,00{Mc/ml. 0,845
Mc/ml. 0,845 € 19,26| € 16,27
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 3,00 1,00|ml. 3
ml. 3| € 4,55 € 13,64
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00{mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,089712| € 121,50 € 10,90
B.07.04.060 b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,08971 1,000 1,00/mc./ml. -0,08971
mc./ml. 0,755288| € 5,49| € 4,15
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 46,64
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (4 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 4 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00{Mc/ml. 1,3
Mc/ml. 1,3 € 19,26] € 25,04
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 4,00 1,00(ml. 4
ml. 4| € 455 € 18,18
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,269616| € 121,501 € 32,76
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00{mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,26962 1,000 1,00{mc./ml. -0,26962
mc./ml. 1,030384| € 5,49| € 5,66
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 83,31
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (6 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 6 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00{Mc/ml. 1,3
Mc/ml. 1,3 € 19,26] € 25,04
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 6,00 1,00(ml. 6
ml. 6| € 455 € 27,27
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,229424| € 121,501 € 27,88
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00{mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,22940 1,000 1,00{mc./ml. -0,2294
mc./ml. 1,0706| € 5,49| € 5,88
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 87,74
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER ENEL CM. 60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40|Mc/cad. 2,016
Mc/cad. 2,016 € 19,26] € 38,83
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1 € 91,01 € 91,01
NP.
Prezzo di listino fornitore €.
(119,02-5%) + 30% spese generali,
utile di impresa, posa in opera.
Chiusino cm. 60x60 int. C 250
(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 146,99| € 127,27
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 2,016 1,00 1,00{mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 0,700 1,40(mc./ml. 0,686
mc./ml. 2,702 € 5,49 € 14,83
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 271,94

60X60 INT. CAD.
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Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER TELECOM DIAM.
MM. 125 (2 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,90X0,50X1 0,90 0,50 1,00{Mc/ml. 0,45
Mc/ml. 0,45 € 19,26| € 8,67
B.07.03.565f  [Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00|ml. 2
ml. 2| € 2,75| € 5,49
A.01.04.0065.b |Oneri di discarica
1,00 0,45 1,80(tn./ml. 0,81
tn./ml. 0,811 € 12,15| € 9,84
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00/mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14{mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,45 1,00 1,00{mc./ml. 0,45
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10070 1,000 1,00{mc./ml. -0,1007
mc./ml. 0,3493| € 5,49| € 1,92
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00{ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 39,76
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60X60 INT. CAD.

TELECOM

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TELECOM CM.
60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40|Mc/cad. 2,016
Mc/cad. 2,016 € 19,26] € 38,83
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1l € 91,011 € 91,01
NP. Chiusino con specifiche Telecom
come richiesto dall' ente
gestorePrezzo di listino fornitore
€. (280,00-15%) + 30% spese
generali, utile di impresa, posain
opera.
Chiusino cm. 60x60 int. D400
(280,00-15%)x30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 309,40 € 309,40
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 2,016 1,00 1,00{mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 0,700 1,20{mc./ml. 0,588
mc./ml. 2,604 € 549 € 14,30
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 45353
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60X120 INT. CAD.

TELECOM

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TELECOM CM.
60X120
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,10X1,70X1,20 1,10 1,70 1,20(Mc/cad. 2,244
Mc/cad. 2,244 € 19,26| € 43,22
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1[ € 91,011 € 91,01
NP. Chiusino con specifiche Telecom
come richiesto dall' ente
gestorePrezzo di listino fornitore
€. (548,80-15%) + 30% spese
generali, utile di impresa, posain
opera.
Chiusino cm. 60x120 int. D400
(548,80-15%)x30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 606,42| € 606,42
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo 2,244 1,00 1,00{mc./ml. 2,244
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 1,400 1,20{mc./ml. 1,176
mc./ml. 3,42 € 549 € 18,78
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 75943
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Computo Metrico Cabine MT/BT - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.
Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.td

Prezzo

Importo

Oneri Sicur.

CABINA ENEL DG2092 ed. 3°

Lo studio progettuale che ha portato alla
realizzazione del prefabbricato in oggetto da adibire a
cabina elettrica di

trasformazione e sezionamento, e’ stato impostato al
fine di ottenere una struttura con caratteristiche
specifiche alla sua

destinazione d’uso installabile su tutto il territorio
nazionale qualsiasi siano i parametri sismici del luogo
o la consistenza del

terreno.

In particolare la tipologia BOX & prodotta con
attrezzature all'avanguardia nel campo della
prefabbricazione in c.a.v.

tridimensionale che permette di ottenere strutture
realmente monolitiche costituite da due gusci
sovrapposti che mantengono

continuita di armatura tra pareti verticali e
orizzontamenti. La cabina & posata su una vasca
monolitica che assolve la funzione

di fondazione, cavidotto per la distribuzione dei cavi e
vasca per il contenimento dell’olio del trasformatore.
Il box € Omologato dal’lENEL ed € costruito in regime
di QUALITA’ CERTIFICATA ISO 9001.

La produzione sara in SERIE DICHIARATA con
qualifica dello stabilimento e dei prodotti da parte del
SERVIZIO TECNICO

CENTRALE della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
SUPERIORE dei LAVORI PUBBLICI del MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE.

Le strutture sono progettate, costruite, movimentate e
poste in opera nel rispetto delle seguenti Leggi,
Norme o Disposizioni:

- Legge 05/11/1971 n° 1086

- Legge 02/02/1974 n° 64

- DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

- DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

- ENEL DG 2092

- ENEL DG 10061.
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CAB.DG2092 3° E

TERRA.CAB

Nel box vengono installati i seguenti accessori:

- 2 Porte in vetroresina/lamieraa due battenti tipo
omologate ENEL dim. cm. 120 x 215 con serratura

- 1 Porta in vetroresina/lamiera ad un battente tipo
omologate ENEL dim. cm. 80 x 215 con serratura

- 2 Griglie in vetroresina del tipo omologato ENEL
dim. cm. 120 x 50

- 1 Passo d’'uomo con botola (plotta) tipo omologato
dal’ENEL dim. cm. 100 x 60

- 1 Passo d’'uomo con botola (plotta) tipo omologato
dal’ENEL dim. cm. 60 x 60

- 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato

- 1 distanziatore per quadri BT DS3055

- 2 Aspiratori eolici in acciaio inox

- 1 Passante per cavi temporanei diam. 8 cm.

- 1 Impianto di illuminazione conforme alle
prescrizioni Enel DG 10061 cosi composto:

o Quadro BT servizi ausiliari (installato all'interno del
quadro Rack)

0 3 Punti luce completi di plafoniera DY 3021) e
interruttore bipolare

- 1 Maglia di terra interna

- 6 Piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25
- 1 sistema passacavo a parete (¢ 80mm) per
antenna.

- Canaline in vetroresina per uscita acqua piovana

- Rivestimento esterno con vernice plastica ai
pigmenti di quarzo (RAL 1011).

- Tinteggiatura interna con tempera di colore bianco.

Fornitura e posa in opera di:

A) Box realizzato come sopra descritto e conforme
alla specifica Enel DG 2092.ed.3” Edizione.

B) Basamento prefabbricato del tipo “A VASCA”
Omologato ENEL, realizzato in calcestruzzo
armato Rack 250, altezza utile cm. 50.

Fornitura e posa in opera di Impianto di messa a terra
esterno costituito da n. 04 dispersori in acciaio da mt.
1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 35 mmg.
(escluso misura resistenza di terra dichiarazione
conformita e e collaudo finale).

Prezzo di Mercato:
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)

Cad.| 1
On. Sic.

€ 24.046,50
€ 721,40

Prezzo di Mercato:
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)

Cad.| 1
On. Sic.

€ 830,25
€ 24,91

19.550,00

24.046,50

675,00

830,25

€

€

721,40

24,91
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RACK.CAB

Fornitura e posa in opera di Armadio rack DY3005
completo di 1 Quadro Servizi Ausiliari DY3016/3

Prezzo di Mercato: € 1.710,00
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 1 |€ 210330 € 2.103,30 | € 63,10
On. Sic. € 63,10
VERRA’ RILASCIATA UNA DICHIARAZIONE
OBBLIGATORIA DA DARE A ENEL PRIMA DELLA
MESSA IN SERVIZIO IN CUI RISULTANO | DATI
DELLA QUALIFICAZIONE ENEL, L'ESITO
POSITIVO DEL COLLAUDO E IL NUMERO DI
DEPOSITO AL MINISTERO LEGGE 1086
Totale Opere Cabina ENEL DG2092 ed. 3°: € 24.876,75 | € 746,30
Totale In Opera Cabine ENEL: € 24.876,75 | € 746,30
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Computo Metrico Impianto Sottoservizi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);
Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.
Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice

Descrizione U.M.[Q.ta| Prezzo Importo Oneri Sicur.

SOTTOSERVIZI ENEL MT - BT E TELECOM
TUBAZIONI ENEL MT:

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

2 tubi (ENEL MT).

MI. | 220 | € 43,17 | € 9.497,55 | € 284,93
On. Sic. € 1,30

TUBAZIONI ENEL BT:

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

1 tubo (ENEL BT).

MI.| 10 | € 40,96 | € 409,57 | € 12,29
On. Sic. € 1,23

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

2 tubi (ENEL BT).

MI. | 100 | € 43,17 | € 4.317,07 | € 129,51
On. Sic. € 1,30

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 160.

4 tubi (ENEL BT).

MI. | 160 | € 83,31 | € 13.330,10 | € 399,90
On. Sic. € 2,50
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Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 160.
6 tubi (ENEL BT).
MI. | 10 | € 87,74 877,41 | € 26,32
On. Sic. € 2,63
POZZETTI ENEL:
Scavo per pozzetto ENEL BT, completo di pozzetto
prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da
60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno.
Cad.| 12 | € 271,94 3.263,31 | € 97,90
On. Sic. € 8,16
Totale Opere Edili Tubazioni Enel MT e BT: 31.695,00 | € 950,85
TUBAZIONI TELECOM:
Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 125.
2 tubi (TELECOM).
Ml. | 220 | € 39,76 8.746,15 | € 262,38
On. Sic. € 1,19
POZZETTI TELECOM (60x60):
Scavo per pozzetto TELECOM, completo di pozzetto
prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da
60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno.
Cad.[ 10 | € 453,53 4.535,34 | € 136,06
On. Sic. € 1361
POZZETTI TELECOM (60x120):
Scavo per pozzetto TELECOM, completo di pozzetto
prefabbricato 60X120 (con 2 anelli senza fondo da
60cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno.
Cad.| 1 [€ 759,43 759,43 | € 22,78
On. Sic. € 22,78
Totale Opere Edili Tubazioni Telecom: 14.040,92 | € 421,23
Totale In Opera Tubazioni Enel BT, MT e Telecom: 4573592 | € 1.372,08
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Tabella Riassunto Costi - Impianto Sottoservizi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano
Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.

Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice Descrizione U.M.[Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
Corrispettivi di allacciamento ENEL.:
(Preventivo di spesa relativo alla richiesta di
nuovo piano di lottizzazione) 156 | € 195,65 | € 30.521,40
Corrispettivi di predisposizione TELECOM:
(Preventivo di spesa relativo alla richiesta di |
predisposizione nuovo piano di lottizzazione) 1 |€ 7.410,00 | € 7.410,00
Totale Cabine ENEL: 1 [€ 24.876,75| € 24.876,75 | € 746,30
Opere Edili ENEL MT e BT: 1 [€ 31.695,00 | € 31.695,00 | € 950,85
Opere Edili TELECOM: 1 [€ 14.040,92 | € 14.040,92 | € 444,11
Totale Sottoservizi: € 108.544,07
Tot. Oneri Sicurezza: € 2.141,26
Tot. Sottoservizi Brugherio - Opere di urbanizzazione in € 110.685,33
completamento con Oneri Sicurezza:

Pagina 1dil




PROPRIETA

P.A.

1oNni

Devero Cosiruz

S.P. per Villasanta 17 - 20871 Vimercate (MB)

Comune di Brugherio, loc. San Damiano - MB

Variante p.i.i. San Damiano

Opere di Urbanizzazione in completamento

PROPRIETA

Devero Costruzioni S.p.A.

strada per Villasanta, 17 - 20871 Vimercate (MB)
tel +39 039 6614061 - fax +39 039 6612154

e-mail info@deverocostruzioni.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Assostudio s.r.l.

corso Milano, 45 - 20900 Monza (MB)
tel +39 039 389753 - fax +39 039 324251
e-mail assostudio@assostudiosrl.it

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

arch. Giancarlo Martini - arch. Luca Martini
via Madonnina, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel +39 039 6771585 - fax +39 039 2914302

e-mail info@martiniassociati.com

PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SOTTOSERVIZI

ELCO Electro Project S.a.s. - Colombo Per. Ind. Simone
viale Trentino, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel +39 0331 680551 - fax +39 0331 380423
via don Girotti, 54 - 20863 Concorezzo (MB)tel +39 039 6043751 - fax +39 039 6203291
info@elcosas.eu

PROGETTO DEFINITIVO

data allegato
ottobre 2017

aggiornamento

OPERE DI URBANIZZAZIONE IN COMPLETAMENTO

titolo allegato
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

consegna protocollo n° approvazione

archivio: GLM/Computi/2017-037_Devero Spa-PlISanDamiano_UrbCompl/Computo_1-2.doc

la proprieta artistica & protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata




Analisi Prezzi - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano
Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.

Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantita | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER I.P. DIAM. MM.
125 (1 TUBI
AMBITO URBANO
B.07.04.045a [Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
0,5x0,7 1,00 1,00 0,35|Mc/ml. 0,35
Mc/ml. 0,35 € 19,26| € 6,74
B.07.03.565f  |Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 2,75| € 2,75
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00{mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14(mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10007 1,000 1,00/mc./ml. -0,10007
mc./ml. 0,24993| € 5,49| € 1,37
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 1,68| € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 24,70




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER |.P. DIAM. MM.
125 (1 TUBI
AMBITO EXTRA URBANO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,5x0,7 1,00 1,00 0,35(Mc/ml. 0,35
Mc/ml. 0,35| € 19,26| € 6,74
B.07.03.565f  |Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 2,75 € 2,75
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00/mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060 b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,35 1,00 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10070 1,000 1,00/mc./ml. -0,1007
mc./ml. 0,2493| € 5,49| € 1,37
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1 € 1,68] € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 24,69




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TUBAZIONE I.P.
CM. 45X45
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,80x0,80x0,80 1,00 1,00 0,51 (Mc/cad. 0,512
Mc/cad. 0,512 € 19,26| € 9,86
B.07.04.0485 a5 |Pozzetto in cemento
prefabbricato dim. 45x45 int.
1,00 1,00 1,00(cad. 1
cad. 1l € 7281 € 7281
B.07.04.495 Fornitura e posa chiusino di
ispezione in ghisa sferoidale
classe B 125
1,00 1,00 1,00(cad. 1
cad. 1| € 103,50| € 103,50
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo 0,51 1,00 1,00/mc./ml. 0,512
a dedurre pozzetto esterno cm.
55x55 0,55 0,55 0,80|{mc./ml. 0,242
mc./ml. 0,754 € 549| € 4,14
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 190,31

45X45 INT. CAD.




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TUBAZIONE I.P.
CM. 60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x0,80 1,20 1,20 0,80(Mc/cad. 1,152
Mc/cad. 1,152| € 19,26 € 22,19
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1 € 91,01 € 91,01
NP.
Prezzo di listino fornitore €.
(119,02-5%) + 30% spese generali,
utile di impresa, posa in opera.
Chiusino cm. 60x60 int. C 250
(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 146,99| € 127,27
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 1,15 1,00 1,00{mc./ml. 1,152
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,70000 0,700 0,80|mc./ml. 0,392
mc./ml. 1,544 € 549| € 8,48
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 24894

60X60 INT. CAD.




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
PLINTO PER PALI I.P.
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
Dimensione plinto cm. 65x110x95
1,15 1,60 1,20|Mc/cad. 2,208
Mc/cad. 2,208| € 22,32| € 49,28
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15 per
sottofondo plinto
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,65 1,10 0,20|mc./cad. 0,143
mc./cad. 0,143| € 121,50 € 17,37
B.07.03.565 f Tubazione in pvc per da annegare
nel plinto per alimentazione
apparecchi illuminanti. Diam. Mm.
125
1,00 1,00 1,00(ml./cad. 1
ml./cad. 1| € 2,75 € 2,75
B.07.03.565h [Tubazione in pvc per da annegare
nel plinto per sede palo. Diam.
Mm. 200
1,00 1,00 1,00(ml./cad. 1
ml./cad. 1| € 6,75 € 6,75
A.01.04.330a |Casseri per getti di fondazione
2,00 0,65 0,95[mgq./cad. 1,235
2,00 1,10 0,95|mgq./cad. 2,09
mgq./cad. 3,325| € 33,93| € 112,82
A.01.04.160a |Calcestruzzo C25/30 per plinti
0,65 1,10 0,95|mc./cad. 0,67925
a dedurre tubazione per
alloggiamento palo -0,0500 0,0500 3,14|mc./cad. -0,00785
mc./cad. 0,6714| € 154,80 € 103,93
A.01.04.310 Acciaio per cemento Fe B 32k
0,6714 80,00 1,00(kg./cad. 53,712
kg./cad. 53,712 € 1,03] € 55,11
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo 2,208 1,00 1,00|{mc./cad. 2,208
a dedurre plinto cm. 65x110x95 -0,65 1,10 0,95|mc./cad. -0,67925
mc./cad. 152875 € 5,49| € 8,39
TOTALE QUOTAZIONE PLINTO € 356,40

PER P.I.




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (1 TUBO)
AMBITO EXTRA URBANO 1 TUBO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00(Mc/ml. 0,78
Mc/ml. 0,78 € 19,26| € 15,02
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 4,55| € 4,55
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00/mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,129904| € 121,501 € 15,78
B.07.04.060b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,12990 1,000 1,00{mc./ml. -0,1299
mc./ml. 0,715096| € 5,49| € 3,93
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00(ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 40,96




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (2 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 2 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,60 1,00{Mc/ml. 0,78
Mc/ml. 0,78 € 19,26| € 15,02
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 2,00 1,00|ml. 2
ml. 2| € 4,55 € 9,09
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00{mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,109808| € 121,501 € 13,34
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10981 1,000 1,00{mc./ml. -0,10981
mc./ml. 0,73519| € 549| € 4,04
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 43,17




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (3 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 3 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X0,60X1,00 1,30 0,65 1,00{Mc/ml. 0,845
Mc/ml. 0,845 € 19,26| € 16,27
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 3,00 1,00|ml. 3
ml. 3| € 4,55 € 13,64
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,30 1,00{mc./ml. 0,15
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,089712| € 121,50 € 10,90
B.07.04.060 b  |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,845 1,00 1,00{mc./ml. 0,845
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,08971 1,000 1,00/mc./ml. -0,08971
mc./ml. 0,755288| € 5,49| € 4,15
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 46,64




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (4 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 4 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00{Mc/ml. 1,3
Mc/ml. 1,3 € 19,26] € 25,04
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 4,00 1,00(ml. 4
ml. 4| € 455 € 18,18
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,269616| € 121,501 € 32,76
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00{mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,26962 1,000 1,00{mc./ml. -0,26962
mc./ml. 1,030384| € 5,49| € 5,66
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 83,31




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER M.T. - B.T.
DIAM. MM. 160 (6 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO 6 TUBI
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,30X1,00X1,00 1,30 1,00 1,00{Mc/ml. 1,3
Mc/ml. 1,3 € 19,26] € 25,04
B.07.03.5659 [Tubi in pvc corrugato diam. 160
1,00 6,00 1,00(ml. 6
ml. 6| € 455 € 27,27
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,70 1,00{mc./ml. 0,35
a dedurre tubazione -0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
-0,080 0,080 3,14|mc./ml. -0,0201
mc./ml. 0,229424| € 121,501 € 27,88
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo al ml. 1,300 1,00 1,00{mc./ml. 1,3
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,22940 1,000 1,00{mc./ml. -0,2294
mc./ml. 1,0706| € 5,49| € 5,88
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00|ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 87,74




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER ENEL CM. 60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40|Mc/cad. 2,016
Mc/cad. 2,016 € 19,26] € 38,83
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1 € 91,01 € 91,01
NP.
Prezzo di listino fornitore €.
(119,02-5%) + 30% spese generali,
utile di impresa, posa in opera.
Chiusino cm. 60x60 int. C 250
(119,02-5%)+30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 146,99| € 127,27
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 2,016 1,00 1,00{mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 0,700 1,40(mc./ml. 0,686
mc./ml. 2,702 € 5,49 € 14,83
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 271,94

60X60 INT. CAD.




Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
TUBAZIONE PER TELECOM DIAM.
MM. 125 (2 TUBI)
AMBITO EXTRA URBANO
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
0,90X0,50X1 0,90 0,50 1,00{Mc/ml. 0,45
Mc/ml. 0,45 € 19,26| € 8,67
B.07.03.565f  [Tubi in pvc corrugato diam. 125
1,00 2,00 1,00|ml. 2
ml. 2| € 2,75| € 5,49
A.01.04.0065.b |Oneri di discarica
1,00 0,45 1,80(tn./ml. 0,81
tn./ml. 0,811 € 12,15| € 9,84
B.07.04.360 Calcestruzzo Rck 15
calcestruzzo Rck 15 al ml. 0,50 0,25 1,00/mc./ml. 0,125
a dedurre tubazione -0,063 0,063 3,14|mc./ml. -0,01246
-0,063 0,063 3,14{mc./ml. -0,01246
mc./ml. 0,100075| € 121,501 € 12,16
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo al ml. 0,45 1,00 1,00{mc./ml. 0,45
a dedurre calcestruzzo Rck 15 al ml.
-0,10070 1,000 1,00{mc./ml. -0,1007
mc./ml. 0,3493| € 5,49| € 1,92
NP. Fornitura e posa nastro monitore
1,00 1,00 1,00{ml. 1
ml. 1| € 1,68 € 1,68
TOTALE TUBAZIONE AL ML. € 39,76




60X60 INT. CAD.

TELECOM

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TELECOM CM.
60X60
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,20x1,20x1,40 1,20 1,20 1,40|Mc/cad. 2,016
Mc/cad. 2,016 € 19,26] € 38,83
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1l € 91,011 € 91,01
NP. Chiusino con specifiche Telecom
come richiesto dall' ente
gestorePrezzo di listino fornitore
€. (280,00-15%) + 30% spese
generali, utile di impresa, posain
opera.
Chiusino cm. 60x60 int. D400
(280,00-15%)x30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 309,40 € 309,40
B.07.04.060 b Reinterro di scavi
Scavo 2,016 1,00 1,00{mc./ml. 2,016
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 0,700 1,20{mc./ml. 0,588
mc./ml. 2,604 € 549 € 14,30
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 45353




60X120 INT. CAD.

TELECOM

Codice Descrizione Lunghezza | Larghezza | Altezza | Un.Misura| Quantitd | Costo Uni. | Costo Tot.
POZZETTO PER TELECOM CM.
60X120
B.07.04.045a |Scavo non armato in sezione
effettiva, escluso onere di
discarica.
1,10X1,70X1,20 1,10 1,70 1,20(Mc/cad. 2,244
Mc/cad. 2,244 € 19,26| € 43,22
NP. NP. Con aumento del 25% per
maggiori dimensioni pozzetto
Pozzetto 60x60 int.
(72,81+25%) 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1[ € 91,011 € 91,01
NP. Chiusino con specifiche Telecom
come richiesto dall' ente
gestorePrezzo di listino fornitore
€. (548,80-15%) + 30% spese
generali, utile di impresa, posain
opera.
Chiusino cm. 60x120 int. D400
(548,80-15%)x30% 1,00 1,00 1,00|cad. 1
cad. 1| € 606,42| € 606,42
B.07.04.060 b |Reinterro di scavi
Scavo 2,244 1,00 1,00{mc./ml. 2,244
a dedurre pozzetto esterno cm.
70x70 0,700 1,400 1,20{mc./ml. 1,176
mc./ml. 3,42 € 549 € 18,78
TOTALE QUOTAZIONE POZZETTO € 75943




Computo Metrico Quadri Elettrici - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);
Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.
Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice

Descrizione U.M.[Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.

QL.QIP

C.04.01.0010

Quadro llluminazione Pubblica (Q1.Q1P)
Fornitura e installazione di un nuovo quadro di
illuminazione pubblica IP 65 in classe di isolamento
I, a parete con porta trasparente, da posizionarsi in
prossimita dell’accesso alla cabina ENEL.

(vedi tavola planimetrica TAV. I.P.).

Tale quadro é stato dimensionato nel rispetto delle
Norme per i quadri elettrici, ed in particolare le Norme
CEl 23-51.

Installazione del quadro montato e cablato completo
di tutte le apparecchiature indicate negli schemi
elettrici di progetto esecutivo allegati (SC01.01),
completo di eventuali accessori di finitura, canaline e
cartelli indicatori dei vari circuiti al fine di rendere
pratico e funzionale I'impianto.

Il quadro dovra essere fornito con la relativa
documentazione tecnica e la targa identificatrice.

Listino produttore: € 2.466,76
Sconto produttore: (10%) | € 2.220,08
Manodopera: (16h) € 551,52
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)

Cad.| 1 |€ 328222|€ 328222|¢€ 98,47
On. Sic. € 98,47

Totale Quadri Elettrici - Opere di urbanizzazione in completamento € 328222 ]| € 98,47
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Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);
Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Computo Metrico Linee Elettriche - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano

urbanizzazione in completamento

Codice Descrizione U.M.| Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
Fornitura e posa in opera di linee elettriche come da
descrizione di seguito riportata.
Nei costi esposti al metro sono compresi i tempi di
posa e l'installazione su tubazione interrata. Si
intendono inoltre comprese tutte quelle opere non
menzionate, necessarie al fine di rendere pratico e
funzionale l'impianto.
Sono escluse: le polifore; le scatole di
derivazione e le opere murarie.
LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO
1E.02.040.0025.f + Cavo FG16R16 0,6/1kV sezione mmq 1x16
€.04.01.0010 (7min.) |formazione 4x(1x16) Mt. 12000 7,18 | € 14.362,00 | € 430,86
On. Sic. 0,22
1E.02.040.0035.b + Cavo FG70R 0,6/1kV sezione mmgq 2x2,5
€.04.01.0010 (5min.) Mt. | 288 497 | € 1.431,36 | € 8,64
On. Sic. 0,03
Tot, Linee Elettriche lll. Pubblica - Opere di € 15.793,36 | € 439,50
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Computo Metrico Imp. llluminazione Pubblica - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano
Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);

Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.
Listino dei prezzi 2017 per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.

Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice Descrizione U.M.| Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA
N.P. Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a
caldo; piegatura e saldatura longitudinale di lamiera
di acciaio; Diametro cimapalo 76 o 60mm.
Trattamento superficiale come rastremato.
Il palo & fornito con asola di ingresso cavi di
alimentazione, portella di ispezione completa di
guarnizione e fusibili (portella asola 186x46 cod.
P1861S127168C e morsettiera portafusibili classe Il
cod. M1861S1), attacchi di messa a terra, guaina
termorestringente in polifera, targhetta di
identificazione o di marcatura;
Il palo & da interrare;
Dimensioni totali (8800x148x3mm).
Listino produttore: € 401,50
Sconto produttore: (10%) | € 361,35
€.04.01.0010 Manodopera: (4h) € 137,88
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 4 | € 582,34 | € 2.329,36 | € 69,88
On. Sic. € 17,47
N.P. Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL
modelo ITINERA VP 150W ST (o similare), Ideale per
I" arredo urbano di grandi aree e l'illuminazione
stradale; Classe I, Attacco lampada E27;
Il colore standard delle armature € grigio RAL9006
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo);
riflettore: OTTICA STRADALE.
(in conformita alle piu restrittive norme contro
l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N°
38/2004).
Listino produttore: € 273,77
Sconto produttore: (10%) | € 246,39
C.04.01.0010 Manodopera: (1h) € 34,47
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 4 | € 337,53 | € 1.350,13 | € 40,50
On. Sic. € 10,13

Pagina 1 di 5




Codice Descrizione U.M.[Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA + PARCHEGGIO
Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a
caldo; piegatura e saldatura longitudinale di lamiera
di acciaio; Diametro cimapalo 76 o 60mm.
Trattamento superficiale come rastremato.
Il palo & fornito con asola di ingresso cavi di
alimentazione, portella di ispezione completa di
guarnizione e fusibili (portella asola 186x46 e
morsettiera portafusibili classe Il ), attacchi di messa
a terra, guaina termorestringente in polifera, targhetta
di identificazione o di marcatura, completo di pipetta
a 1via a L.200mm (cod. C84M) con fissaggio a palo
con collare per corpo illuminante pista ciclabile h.5M;
Il palo é da interrare;
Dimensioni totali (8800x148x3mm).
Listino produttore: € 496,88
Sconto produttore: (10%) | € 447,19
C.04.01.0010 Manodopera: (6h) € 206,82
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 3 | € 756,87 | € 2.270,60 | € 68,12
On. Sic. € 22,71
N.P. Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL
modelo ITINERA VP 150W ST (o similare), Ideale per
I" arredo urbano di grandi aree e l'illuminazione
stradale; Classe Il, Attacco lampada E27;
Il colore standard delle armature & grigio RAL9006
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo);
riflettore: OTTICA STRADALE.
(in conformita alle piu restrittive norme contro
l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N°
38/2004).
Listino produttore: € 273,77
Sconto produttore: (10%) | € 246,39
C.04.01.0010 Manodopera: (1h) € 34,44
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 3 |€ 33750 |€ 101251 |€ 30,38
On. Sic. € 10,13
N.P. Fornitura e installazione di Corpo illuminante FAEL
modelo SMART VP 50W (o similare), Ideale per I
illuminazione di piste ciclabili; Classe Il, Attacco
lampada E27;
Il colore standard delle armature & grigio RAL9006
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo);
riflettore: OTTICA PISTA CICLABILE
(in conformita alle piu restrittive norme contro
l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N°
38/2004).
Listino produttore: € 242,05
Sconto produttore: (10%) | € 217,85
C.04.01.0010 Manodopera: (1h) € 34,47
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 3 | € 302,42 | € 907,26 | € 27,22
On. Sic. € 9,07
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Codice Descrizione U.M.[Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA/ICAMMINAMENTI
N.P. Fornitura e Installazione di Palo conico verniciato;
piegatura e saldatura longitudinale di lamiera di
acciaio; Diametro cimapalo 76.
Il palo & fornito con portella a filo e morsettiera;
Dimensioni totali (4000x139x3mm).
Listino produttore: € 426,00
Sconto produttore: (10%) | € 383,40
C.04.01.0010 Manodopera: (2h) € 68,94
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 17 | € 540,52 | € 9.188,87 | € 275,67
On. Sic. € 16,22
N.P. Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca
FIVEP modello KALOS TP - 2 CHELE cod.
01KA4CO0000CHMS (o similare), Ideale per
I'lluminazione dei camminamenti; Classe Il, dotato di
sorgente a LED da 20Led - 42W - 700mA - 5360Im;
dotato di sistema di autoapprendimento mezzanotte
virtuale programmabile custom su richiesta del
cliente; IP 66.
Il colore standard delle armature & grigio RAL9006
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo);
riflettore: OTTICA ROTOSIMMETRICA.
(in conformita alle piu restrittive norme contro
l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N°
38/2004).
Listino produttore: € 455,00
Sconto produttore: (10%) | € 409,50
€.04.01.0010 Manodopera: (1h) € 34,47
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 12 | € 538,16 | € 6.457,86 | € 193,74
On. Sic. € 16,14
N.P. Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca
FIVEP modello KALOS TP - 2 CHELE cod.
01KA4E00065CHMS3 (o similare), Ideale per
I'illuminazione dei camminamenti; Classe Il, dotato di
sorgente a LED da 20+20Led - 83W - 700mA -
10280Im; dotato di sistema di autoapprendimento
mezzanotte virtuale programmabile custom su
richiesta del cliente; IP 66.
Il colore standard delle armature & grigio RAL9006
(copertura superiore) e nero RAL 9005 (corpo);
riflettore: OTTICA STRADALE.
(in conformita alle piu restrittive norme contro
l'inquinamento luminoso L.R. N° 17/2000 e L.R. N°
38/2004).
Listino produttore: € 615,00
Sconto produttore: (10%) | € 553,50
C.04.01.0010 Manodopera: (1h) € 34,47
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 5 |€ 71528 |€ 357638|€ 107,29
On. Sic. € 21,46
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Codice

Descrizione

U.M. Prezzo

Importo

Oneri Sicur.

N.P.

C.04.01.0010

Fornitura e installazione di dissuasore di traffico
Automatico a scomparsa FAAC J200 HA (o similare)
e particolarmente indicato per la regolazione del
traffico veicolare in aree residenziali, garantendo un
controllo intelligente, ma salvaguardando I'impatto
estetico. E possibile azionarlo

con comandi eseguiti da personale autorizzato o con
comandi automatici a tempo predeterminato.

* Movimentazione rapida e silenziosa;

* Prodotto di concezione snella, configurabile
selezionando gli accessori di installazione desiderati
« Facilita di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al
peso contenuto del prodotto;

» Manutenzione semplificata (possibile ad opera di
una sola persona).

Il dissuasore & accessoriato con una centralina
elettronica di comando e gestione, avvisatore
acustico e kit luci a led.

Listino produttore:

Sconto produttore: (10%)
Manodopera: (16h)
Spese Generali: (13%)
Utili Impresa: (10%)
Cad.| 2 |€ 4.03857
On. Sic. € 121,16

€ 3.150,00
€ 2.835,00
€ 551,52

€ 8.077,14 | €

242,31

Totale In Opera Impianto di lll. Pubblica:

€ 35.170,11 | €

1.055,10
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Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

Importo

Oneri Sicur.

TUBAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Scavo per cavidotti, completo di reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno, e posa di Cavidotti corrugati a doppia
parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON, comprese opere murarie di assistenza,
esclusi scavi e rinterri, diametro 125.

2 tubi (ILLUMINAZIONE PUBBLICA).

POZZETTI I.P.:

Scavo per pozzetto I.P., completo di pozzetto
prefabbricato 60X60 (con 2 anelli senza fondo da
30cm cad.) con relativo chiusino, reinterro e
conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti
il terreno.

PLINTO PALI I.P.:

Scavo per plinto pali, da completare con sottofondo
per plinto in cemento, tubo in PVC da annegare per
alimentazione appparecchio illuminante, tubo da
annegare per sede palo, cassero per getto di
fondazione, calcestruzzo per plinto, acciaio per
cemento, reinterro e conferimento a discarica
autorizzata di macerie inerti il terreno.

PLINTO DISSUASORI:

Scavo per dissuasori, da completare con sottofondo
per plinto in cemento, tubo in PVC da annegare per
alimentazione appparecchio, cassero per getto di
fondazione, calcestruzzo per plinto, acciaio per
cemento, reinterro e conferimento a discarica
autorizzata di macerie inerti il terreno.

M.

550

On. Sic.

Cad.

29

On. Sic.

Cad.

24

On. Sic.

Cad.

On. Sic.

24,69
0,74

248,94
7,47

356,40
10,69

630,00
18,90

€ 13.581,55

€ 7.219,38

€ 8.553,68

€ 1.260,00

€ 407,45

€ 216,58

€ 256,61

€ 37,80

Totale In Opera Impianto Opere Edili Ill. Pubblica:

€ 30.614,61

€ 918,44
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Computo Metrico Imp. llluminazione Pubblica - Opere di urbanizzazione in completamento

Listino dei prezzi 2017 (1°Quadrimestre) per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni Camera di Commercio di Milano
Cap. A.01 Opere da imprenditore edile (nuove costruzioni);
Cap. B.07 opere di sistemazione esterna, pavimentazione e fognature.
Listino dei prezzi 2017 per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni comune di MILANO.
Volume 1.2: Opere compiute impianti elettrici e meccanici.

Codice Descrizione U.M.|Q.ta Prezzo Importo Oneri Sicur.
Quota Contatore (Contributo ENEL) 1 |€ 3.000,00 | € 3.000,00

Quadri Elettrici: 1 |€ 3.282,22 | € 3.282,22 | € 98,47

Linee Elettriche llluminazione Strade: 1 | € 15.793,36 | € 15.793,36 | € 439,50

Impianto Elettrico Ill. Strade: 1 |[€ 35170,11| € 35.170,11 | € 1.055,10

Opere Edili lll. Strade: 1 | € 30.614,61 | € 30.614,61 | € 918,44
Tot. Imp. Elettrico Ill. Pubblica: € 87.860,31

Tot. Oneri Sicurezza lll. Pubblica: € 2.511,51

Tot. Imp. Ill. Pubblica - Opere di urbanizzazione in € 90.371,81

completamento con Oneri Sic.:
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