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Determinazione dei costi d’intervento 

L’analisi dei costi previsionali d’intervento, determinati con Computo Metrico 

Descrittivo e Estimativo, è stato sviluppato in forma analitica facendo riferimento 

alle seguenti fonti tecniche: 

 Prezzi Informativi Opere Edili – Milano 2016 – 2° quadrimestre; 

 Listino prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzione, edizione 

2016, aggiornamento agosto, volume 1.1 – Opere compiute civili e 

urbanizzazioni; 

 Indagini commerciali per particolari forniture di prodotti specifici; 

 Verifiche generali costi Enti per impianti tecnologici e allacci. 

L’analisi dei costi è stata fatta sulla base del progetto definitivo ed è strutturata in 

modo corretto al fine di determinare compiutamente le opere da eseguire. 

Gli importi unitari e totali determinati vengono considerati congrui con i prezzi in 

essere. 

L’analisi computistica è stata impostata estrapolando dal valore totale delle 

singole lavorazioni i costi riferiti alla sicurezza. 

Di seguito vengono riassunti per opere di intervento e macro categorie i costi 

determinati a computo. 

I costi di seguito riportati sono da considerarsi al netto di I.V.A. a termini di legge e 

spese tecniche di progettazione, direzione lavori collaudi ecc.. 
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 Importo complessivo:       € 642.981,34 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 631.384,53 

o Importo oneri per la sicurezza:    €   11.596,81 

 

Suddivisione per capitoli di intervento  

 Importo complessivo opere generali:    € 243.847,23 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 240.985,47 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     2.861,76 

 

 Importo complessivo rete gas:     €   20.695,00 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   20.500,00 

o Importo oneri per la sicurezza:    €        195,00 

 

 Importo complessivo rete idrica:    €   36.695,00 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   36.500,00 

o Importo oneri per la sicurezza:    €        195,00 

 

 Importo complessivo rete acque meteoriche:  €   94.370,85 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   91.920,67 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     2.450,18 

 

 Importo complessivo rete acque nere:   €   46.316,11 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   45.074,01 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     1.242,10 
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 Importo complessivo rete enel e rete telecom:  € 110.685,33 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: € 108.544,07 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     2.141,26 

 

 Importo complessivo rete illuminazione pubblica:  €   90.371,82 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   87.860,31 

o Importo oneri per la sicurezza:    €     2.511,51 

 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 Importo complessivo:       €   299.754,02 

di cui 

o Importo delle opere escluso oneri per la sicurezza: €   294.732,21 

o Importo oneri per la sicurezza:    €       5.021,81 
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Il Progettista e Direttore Lavori OO.UU. 
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        Agrate Brianza, ottobre 2017 
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