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SCUOLA ELEMENTARE - RIEPILOGO DEI COSTI

A) SCAVO GENERALE E REINTERRI € 263.172,13
B) OPERE IN C.A. : struttura portante € 716.717,12
C) PARTIZIONI ORIZZONTALI: vespaio aerato, solaio in terpiano e copertura € 627.393,01
D) PARTIZIONI VERTICALLI: pareti perimetrali e diviso  rie € 407.167,80
E) SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre € 255.688,99
F) LATTONERIE: canali pluviali e scossaline € 19.405,50
G) OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio € 43.263,25
H) AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura es terna, percorsi pavimentati e € 339.018,71
parcheggio
y FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall ‘'edificio alla rete fognaria comunale € 45.169,30
L) IMPIANTISTICA: ascensore € 38.269,84
M) IMPIANTISTICA: impianto elettrico € 400.557,46
N) IMPIANTISTICA: impianto termotecnico € 412.655,43
TOTALE| € 3.568.478,54
NOTA: prezzi opere edili sulla base del listino C.C.I.A.A della Provincia di Milano - | trimestre 2017
NOTA #2: per le voci di computo E.1 - E.2 - E.3- E.4 - E.5 - L.1, sono stati utilizzati i prezzi presenti nel

listino prezzi per I'esecuzione di opere pubbbliche e manutenzione del Comune di Milano - edizione 2018
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

Voce

N° Artic.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

um.

DIMENSIONI

QUANTITA'

IMPORTO

Altezza -
Peso

Sup.

Vol.

Totale

Prezzo unitario Totale

[m] - [Kg]

[mq]

[me]

[€] [€]

A) SCAVO GENERALE E REINTERRI

€ 263.172,13

A .01 .04 .0080 b)

Scavo generale s u aree non
soggette a bonifica, eseguito
a sezione, compreso il carico
e il trasporto dei materiali
provenienti dallo scavo entro i
20 Km, escluso il reinterro e
larmatura delle pareti di
scavo, misurato a sezione
effettiva; esclusi  eventuali
oneri di discarica.

area di sedime scuola
scarpa

totale

mc

50%

2,15
2,15

1314,00
305,00

2825,10
327,88

3152,98

€ 18,90 | € 59.591,23

A .01.04 .0125

Reinterro  con i materiali
idonei provenienti dallambito
di cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi di altezza
non superiore a 50 c¢cm, con
bagnatura e costipamento
strato per strato con impiego
di mezzo meccanico per la
stesa e regolarizzazione.

reinterro scarpa

totale

mc

50%

2,15

305,00

327,88

327,88

€ 11,00 | € 3.606,63

A .01 .04 .1235d)

Reinterro con fornitura di
ghiaia con granulometria da
25 fino a 50 mm, compresi il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi.

riempimento scavo esistente

riempimento area di sedime
scuola

totale

0,92

1314,00

1350,00

1350,00
1208,88

2558,88

€ 48,20 | € 123.338,02

NP 1

Compattazione con rullo a
spessori variabili del materiale
di riempimento.

totale

a corpo

1,00

€ 6.000,00 | € 6.032,00

NP 2

Prove su piastra e relazioni
geotecniche.

totale

a corpo

1,00

€ 250000 | € 2.500,00

A .01 .04 .0065 b)

Oneri di discarica per terra e
rocce da scavo  non
contaminate.

scavo

totale

3152,98

5044,76

5044,76

€ 13,50 | € 68.104,26

TOTALE € 263.172,13
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA IMPORTO
Voce N° Attic. DESCRIZIONE DEILAVORI  [Um. | n° | wLungh. | rargn. | Ate72a- Sup. Vol. Totale s Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]
B) OPERE IN C.A. : struttura portante € 716.717,12
B.1 |A. .01 .04 .0155 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo per
sottofondazioni non armate
(magrone), gettate senza
ausilio di casseri,
confezionato con aggregati
con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm;
C12/15 (ex Rck 15 N/mmaq) -
X0 - S3
0,10 1422,00 142,20
totale| mec 142,20 € 133,00 | € 18.912,60
B.2 |A. .01 .04 .0335a) |Casseforme per getti in
calcestruzzo per opere di
fondazione , compreso
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino 4 m.
fondazione a platea H.20cm 149,00 0,20 29,80
fondazione a platea H.30cm 19,00 0,30 5,70
fondazione a platea H.40cm 160,00 0,40 64,00
totale| mq 99,50 € 3580|¢€ 3.562,10
B.3 |A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
fondazioni armate (platea di
fondazione), confezionato,
con aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmq) - XC2 - S4
fondazione a platea H.20cm 0,20 148,00 29,60
fondazione a platea H.30cm 0,40 1224,00 489,60
fondazione a platea H.40cm 0,30 50,00 15,00
totale| mec 534,20 € 198,00 | € 105.771,60
B.4 |A. .01 .04 .0340 a) |Casseforme per getti in
calcestruzzo per muri
controterra compreso
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino 4 m.
lato esterno 150,00 0,88 132,00
lato interno 150,00 0,88 132,00
locale tecnico - intercapedine 7,45 3,50 26,08
locale tecnico - vano scala 20,00 3,50 70,00
locale tecnico 5,65 2,90 16,39
detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04
locale tecnico 4,00 2,90 11,60
detrazione porta 2 1,00 0,20 2,10 -5,04
totale| mq 377,98 € 38,10 | € 14.401,04
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B.5 |A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

muro controterra,

confezionato con aggregati di

diametro massimo inferiore o

uguale a 32 mm; C25/30 (ex

Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4

muro di contenimento 150,00 0,30 0,88 39,60

perimetrale

locale tecnico - intercapedine 10,50 0,20 3,50 7,35

locale tecnico - vano scala 20,00 0,20 3,50 14,00

detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42

locale tecnico 5,65 0,20 2,90 3,28

detrazione porta 1,00 0,20 2,10 -0,42

locale tecnico 5,65 0,30 2,90 4,92

totale| mec 68,30 € 198,00 | € 13.523,90
B.6 |A. .01 .04 .0355a) |Casseforme per getti in

calcestruzzo per pilastri,

eseguite con legname di

abete sp. 25 mm o pannelli

compensati multistrato, travi

squadrate e controventature,

in tavole di legno, orditura

metallica d'irrigidimento e/o

connessioni in fil di ferro.

compreso disarmo, con

altezza netta dal piano

d'appoggio fino 4 m.

nota per il calcolo: (lungh. x

altezza)+(largh. x altezza) x 2

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest 1,20 0,25 4,30 12,47
0,95 0,25 4,30 10,32
1,20 0,25 4,30 12,47
2,45 0,25 4,30 23,22
1,80 0,25 4,30 17,63
0,50 0,25 4,30 6,45
2,40 0,25 4,30 22,79
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri aule est 1,20 0,25 4,30 12,47
0,95 0,25 4,30 10,32
1,20 0,25 4,30 12,47
2,45 0,25 4,30 23,22
1,80 0,25 4,30 17,63
0,50 0,25 4,30 6,45
2,40 0,25 4,30 22,79
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri  bidelleria / sala

insegnanti
0,75 0,25 4,30 8,60
1,00 0,25 4,30 10,75
4,00 0,25 4,30 36,55
0,80 0,25 4,30 9,03
1,30 0,25 4,30 13,33
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri mensa 2,40 0,25 4,30 22,79
0,80 0,25 4,30 9,03
0,75 0,25 4,30 8,60
1,25 0,25 4,30 12,90
1,20 0,25 4,30 12,47
1,25 0,25 4,30 12,90
1,35 0,25 4,30 13,76
2,50 0,25 4,30 23,65
0,50 0,25 4,30 6,45
2,50 0,25 4,30 23,65

pilastri  spogliatoi / corpo 0,50 0,25 4,30 6,45

docenti
1,40 0,25 4,30 14,19
0,85 0,25 4,30 9,46
1,35 0,25 4,30 13,76
0,50 0,25 4,30 6,45
0,50 0,25 4,30 6,45

pilastri palestra 1,80 0,25 5,70 23,37
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0,80 0,25 5,70 11,97
0,80 0,25 5,70 11,97
0,80 0,25 5,70 11,97
1,00 0,25 5,70 14,25
1,00 0,25 5,70 14,25
1,00 0,25 5,70 14,25
1,00 0,25 5,70 14,25
0,80 0,25 5,70 11,97
0,80 0,25 5,70 11,97
0,30 0,25 5,70 6,27
0,80 0,25 5,70 11,97
0,75 0,25 5,70 11,40
1,25 0,25 5,70 17,10
1,30 0,25 5,70 17,67
715,90

DA SOLAIO PIANO PRIMO

A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest 1,20 0,25 3,70 10,73
0,95 0,25 3,70 8,88
1,20 0,25 3,70 10,73
2,45 0,25 3,70 19,98
1,80 0,25 3,70 15,17
0,50 0,25 3,70 5,55
2,40 0,25 3,70 19,61
0,50 0,25 3,70 5,55

pilastri aule est 1,20 0,25 3,70 10,73
0,95 0,25 3,70 8,88
1,20 0,25 3,70 10,73
2,45 0,25 3,70 19,98
1,80 0,25 3,70 15,17
0,50 0,25 3,70 5,55
2,40 0,25 3,70 19,61
0,50 0,25 3,70 5,55
0,50 0,25 3,70 5,55
1,40 0,25 3,70 12,21

pilastri deposito 1,00 0,25 3,70 9,25
0,50 0,25 3,70 5,55

pilastri laboratori 1,00 0,25 3,70 9,25
0,80 0,25 3,70 7,77
0,30 0,25 3,70 4,07
0,25 0,25 3,70 3,70

pialstri aula sud 0,50 0,25 3,70 5,55
0,50 0,25 3,70 5,55
2,50 0,25 3,70 20,35

pilastri  spogliatoi / corpo 0,50 0,25 3,70 5,55

docenti
1,40 0,25 3,70 12,21
0,85 0,25 3,70 8,14
1,35 0,25 3,70 11,84
0,50 0,25 3,70 5,55
0,50 0,25 3,70 5,55

330,04
totale| mq 1045,94 € 42,50 | € 44.452,45
B.7 |A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole per

pilastri,  confezionato con

aggregati di diametro

massimo inferiore o uguale a

32 mm; C25/30 (ex Rck 30

N/mmq) - XC1 - S4

DA PIANO FONDAMENTA A

SOLAIO PIANO PRIMO

pilastri aule ovest 1,20 0,25 4,30 1,29
0,95 0,25 4,30 1,02
1,20 0,25 4,30 1,29
2,45 0,25 4,30 2,63
1,80 0,25 4,30 1,94
0,50 0,25 4,30 0,54
2,40 0,25 4,30 2,58
0,50 0,25 4,30 0,54

pilastri aule est 1,20 0,25 4,30 1,29
0,95 0,25 4,30 1,02
1,20 0,25 4,30 1,29
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pilastri  bidelleria / sala
insegnanti

pilastri mensa

pilastri  spogliatoi / corpo
docenti

pilastri palestra

DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA

pilastri aule ovest

pilastri aule est

pilastri deposito

pilastri laboratori

pialstri aula sud

pilastri  spogliatoi / corpo
docenti

2,45
1,80
0,50
2,40
0,50

0,75
1,00
4,00
0,80
1,30
0,50

2,40
0,80
0,75
1,25
1,20
1,25
1,35
2,50
0,50
2,50

0,50

1,40
0,85
1,35
0,50
0,50

1,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,30
0,80
0,75
1,25
1,30

1,20
0,95
1,20
2,45
1,80
0,50
2,40
0,50

1,20
0,95
1,20
2,45
1,80
0,50
2,40
0,50
0,50
1,40

1,00
0,50

1,00
0,80
0,30
0,25

0,50
0,50
2,50

0,50

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

4,30

4,30
4,30
4,30
4,30
4,30

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

3,70
3,70

3,70
3,70
3,70
3,70

3,70
3,70
3,70

3,70

2,63
1,94
0,54
2,58
0,54

0,81
1,08
4,30
0,86
1,40
0,54

2,58
0,86
0,81
1,34
1,29
1,34
1,45
2,69
0,54
2,69

0,54

1,51
0,91
1,45
0,54
0,54

2,57
1,14
1,14
1,14
1,43
1,43
1,43
1,43
1,14
1,14
0,43
1,14
1,07
1,78
1,85

73,93

1,11
0,88
1,11
2,27
1,67
0,46
2,22
0,46

1,11
0,88
1,11
2,27
1,67
0,46
2,22
0,46
0,46
1,30

0,93
0,46

0,93
0,74
0,28
0,23

0,46
0,46
2,31

0,46
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1,40 0,25 3,70 1,30
0,85 0,25 3,70 0,79
1,35 0,25 3,70 1,25
0,50 0,25 3,70 0,46
0,50 0,25 3,70 0,46
33,62
totale| mec 107,56 € 198,00 | € 21.295,89
A. .01 .04 .0345 a) |Casseforme per pareti in
elevazione di vano scala,
ascensore e  parapetti
copertura eseguite  con
legname di abete sp. 25 mm
o] pannelli compensati
multistrato, travi squadrate e
controventature in tavole di
legno, orditura  metallica
d'irrigidimento elo|
connessioni in fil di ferro.
compreso disarmo, con
altezza netta dal piano
d'appoggio fino 4 m.
DA PIANO FONDAMENTA A
SOLAIO PIANO PRIMO
vano scala 3,90 0,30 4,30 36,12
6,30 0,30 4,30 56,76
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
2,40 0,30 4,30 23,22
0,50 0,30 4,30 6,88
2,40 0,30 4,30 23,22
vano ascensore 2,45 0,30 4,30 23,65
2,20 0,30 4,30 21,50
2,45 0,30 4,30 23,65
2,20 0,30 4,30 21,50
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
225,58
DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA
vano scala 3,90 0,30 3,70 31,08
6,30 0,30 3,70 48,84
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
2,40 0,30 3,70 19,98
0,50 0,30 3,70 5,92
2,40 0,30 3,70 19,98
vano ascensore 2,45 0,30 3,70 20,35
2,20 0,30 3,70 18,50
2,45 0,30 3,70 20,35
2,20 0,30 3,70 18,50
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -5,46
192,58
COPERTURA
Parapetto copertura 114,00 1,40 319,20
Parapetto copertura 45,00 1,40 126,00
Parapetto copertura palestra 52,00 1,40 145,60
590,80
totale| mq 1008,96 € 4150 € 41.871,84
A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
muri, confezionato con
aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmaq) - XC1 - S4
DA PIANO FONDAMENTA A
SOLAIO PIANO PRIMO
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vano scala 3,90 0,30 4,30 5,03
6,30 0,30 4,30 8,13
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
2,40 0,30 4,30 3,10
0,50 0,30 4,30 0,65
2,40 0,30 4,30 3,10
vano ascensore 2,45 0,30 4,30 3,16
2,20 0,30 4,30 2,84
2,45 0,30 4,30 3,16
2,20 0,30 4,30 2,84
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
30,73
DA SOLAIO PIANO PRIMO
A SOLAIO COPERTURA
vano scala 3,90 0,30 3,70 4,33
6,30 0,30 3,70 6,99
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
2,40 0,30 3,70 2,66
0,50 0,30 3,70 0,56
2,40 0,30 3,70 2,66
vano ascensore 2,45 0,30 3,70 2,72
2,20 0,30 3,70 2,44
2,45 0,30 3,70 2,72
2,20 0,30 3,70 2,44
detrazione porta 1,00 0,30 2,10 -0,63
26,27
COPERTURA
Parapetto copertura 114,00 0,30 1,40 47,88
Parapetto copertura 45,00 0,30 1,40 18,90
Parapetto copertura palestra 52,00 0,30 1,40 21,84
88,62
totale| mec 145,62 € 198,00 | € 28.832,76
B.10|A. .01 .04 .0440 |Casseforme per pianerottoli
e rampe scale rettilinee in
c.a., eseguite con legname di
abete sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato, travi
squadrate e controventature,
in tavole di legno, orditura
metallica d'irrigidimento e/o
connessioni in fil di ferro.
compreso disarmo, con
altezza netta dal piano
d'appoggio fino 4 m.
gradini - locale tecnico 19 1,20 0,19 4,33
rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 6,72
pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 3,12
gradini - scala interna 25 1,80 0,16 7,20
rampe - scala interna 3 2,40 1,80 12,96
pianerottoli - scala interna 3 3,90 1,80 21,06
totale| mq 55,39 € 50,20 | € 2.780,68
B.11|A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
scala in c.a., confezionato
con aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a
32 mm; C25/30 (ex Rck 30
N/mmq) - XC1 - S4
gradini - locale tecnico 19 1,20 0,30 0,19 1,28
rampe - locale tecnico 2 2,80 1,20 0,20 1,34
pianerottolo - locale tecnico 2,60 1,20 0,20 0,62
gradini - scala interna 25 1,80 0,30 0,16 1,08
rampe - scala interna 3 2,40 1,80 0,20 2,59
pianerottolo - scala interna 3 3,90 1,80 0,20 4,21
totale| mec 11,13 € 198,00 | € 2.204,63
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B.12

A. .01 .04 .0400 a)

Casseforme  per  solaio

pieno in c.a., realizzato in
componibili con travi in legno
doppio T, conformi alla norma
UNI EN 13377, rivestite da
pannelli compensati
multistrato di spessore
adeguato, puntelli telescopici
in acciaio conformi alla norma|
UNI EN 1065 e controventi.

13/02/2018

solaio piano primo 425,00 425,00
92,00 0,30 27,60
443,00 443,00
94,00 0,35 32,90
solaio ingresso 104,00 104,00
33,00 0,30 9,90
solaio piano copertura 425,00 425,00
92,00 0,30 27,60
214,00 214,00
70,00 0,30 21,00
solaio locale tecnico 28,00 28,00
25,00 0,30 7,50
13,30 0,30 3,99
totale| mq 1769,49 |€ 38,10 | € 67.417,57
B.13|A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole per
solaio pieno in c.a,
confezionato con aggregati di
diametro massimo inferiore o
uguale a 32 mm; C25/30 (ex
Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4
solaio piano primo 0,30 425,00 127,50
0,35 443,00 155,05
solaio ingresso 0,30 104,00 31,20
solaio piano copertura 0,30 425,00 127,50
0,30 214,00 64,20
solaio locale tecnico 0,30 28,00 8,40
totale| mec 513,85 € 198,00 | € 101.742,30
B.14|A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato , secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 60
Kg ognimcdicls .
muri controterra 60 39,60 2376
gradini e rampe scale 60 11,13 668
parapetti 60 88,62 5317
totale| t 8361 € 1,23 | € 10.292,72
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B.15

A. .01 .04

.0310

Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato , secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 100
Kg ogni mc dicls .

platea di fondazione

totale

100

534,20

53420

53420

13/02/2018

€ 123 | € 65.706,60

B.16

A. .01 .04

.0310

Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato , secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 200
Kg ogni mc dicls .

pilastri
muri
solai

totale

200
200
200

107,56
85,70
513,85

21511
17141
102770

141422

€ 1,23 [ € 173.948,45

TOTALE € 716.717,12
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
A= Sup. Vol. Totale et Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] [€] [€]

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI Uum. |n°® Lungh. Largh.

C) PARTIZIONI ORIZZONTALLI: vespaio aerato, solaio inte _rpiano e copertura € 627.393,01

C.1 |A .01 .04 .1225Db) |Vespaio aerato di piano terra]
costituito con casseri
modulari a perdere, in
propilene riciclato, costituiti da
calotta piana o convessa su
quattro supporti di appoggio,
di dimensioni ~ 50x50cm,
muniti di Certificato per un
carico di rottura minimo di
150 Kg, concentrato su una
superficie di 5x5, compreso
fornitura e posa di casseri sul
sottofondo gia predisposto;
fornitura e posa di rete
elettrosaldata  diametro 6
con maglia 20x20cm,
compreso lo sfrido e le
sovrapposizioni; fornitura e
getto di calcestruzzo classe
C20/25 per il riempimento dei
casseri e la realizzazione
della soletta superiore di 10

cm, livellata e tirata a
frattazzo. Con casseri di
altezza 40 cm.

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale| mq 1148,00 € 61,98 | € 71.153,04

C.2 | A.01 .04 .1645 b) [Fornitura e posa in opera di
pannello in  poliuretano
espanso (PUR) con
rivestimenti flessibili
impermeabili ai

gas, conducibilita termica
dichiarata AD=0,023 W/mK,
conforme alla norma UNI EN
13165 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria) di
spessore 6 cm

Solaio piano terra 1148,00 1148,00

totale| mq 1148,00 (€ 2265| € 26.002,20

C.3 |A. .01 .04 .1280 |Sottofondo alleggerito di
calcestruzzo cellulare
confezionato con 350 kg di
cemento per m3 ed idonei
additivi, valutato a m3 per
spessore da 5 a 12

cm. Spessore 13,5 cm.

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula multifinzione 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
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Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande E 38,95 38,95

porzionamento cibi -

preparazione piatti

Dispensa 11,10 11,10

Mensa 161,42 161,42

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Spazi per l'igiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36

Deposito 6,32 6,32

totale| mq 1059,82 € 16,07 | € 17.026,01

C.4 |A .01 .04 .1280 |Sottofondo alleggerito di

calcestruzzo cellulare

confezionato con 350 kg di

cemento per m3 ed idonei

additivi, valutato a m3 per

spessore da5a 12

cm. Spessore 9,5¢cm .

PIANO PRIMO

Corridoio 130,00 130,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Aula 55,12 55,12

Laboratorio 76,00 76,00

Deposito 20,00 20,00

totale| mq 573,26 € 1131 | € 6.480,70

C.5 |A. .01 .04 .1705 [Fornitura e posa in opera di

isolante acustico  anti-

calpestio, multistrato in rotoli

per sottopavimento, costituito

da una barriera|

fonoimpedente in materiale

bitume-polimero, accoppiata

ad un tessuto di poliestere,

con cimosa longitudinale di

sormonto di 5 cm (marcatura

CE obbligatoria).

PIANO TERRA

Ingresso e corridoio 200,00 200,00

Bidelleria 9,97 9,97

Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24

Ripostiglio pulizie 4,10 4,10

Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Aula 45,00 45,00

Servizi igienici 21,84 21,84

Servizi igienici 21,84 21,84

Aula multifinzione 45,00 45,00

Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46

Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84

Locale scaldavivande - 38,95 38,95

porzionamento cibi -

preparazione piatti

Dispensa 11,10 11,10

Mensa 161,42 161,42

Spazi per ligiene 10,23 10,23

Spazi per ligiene 10,23 10,23

Palestra 208,00 208,00

Deposito 7,32 7,32

Servizi igienici 7,00 7,00

Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
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Deposito 6,32 6,32
totale| mq 1059,82
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
573,26
totale| mq 1633,08 € 8,75 | € 14.289,45
C.6 | A.01 .04 .1250 a) |Formazione di sottofondo
di pavimento in ceramica
con formazione del piano di
posa, tirato a frattazzo lungo,
costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
A .01 .04 .1255
PIANO TERRA
Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande - 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
397,09
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
197,14
totale| mq 594,23 € 22,64 | € 13.452,18
C.7 | B.06 .04 .0035c) Fornitura e posa di
pavimentazione in piastrelle
in gres porcellanato
smaltato, non lappato,
posato con idoneo collante a
base cementizia su
sottofondo esistente,
compresa la sigillatura dei
giunti e la pulizia a posa
ultimata.
PIANO TERRA
Inaresso e corridoio 200.00 200.00
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande E 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Spazi per l'igiene 10,23 10,23
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
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397,09
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
197,14
totale| mq 594,23 € 3794 | € 22.543,60
C.8 | A.01 .05 .0265 a) |Assistenze murarie per la
posa in opera di pavimenti
monocottura.
Pavimentazioni ceramiche
totale| mq 594,23 594,23 € 11,10 | € 6.595,95
C.9 | A.01 .04 .1250 c) |Formazione di sottofondo
di pavimento in gomma con
formazione del piano di posa,
tirato a frattazzo lungo,
costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
A .01 .04 .1255
PIANO TERRA
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula multifunzione 45,00 45,00
Mensa 161,42 161,42
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Deposito 6,32 6,32
Bidelleria 9,97 9,97
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
662,73
PIANO PRIMO
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
376,12
totale| mq 1038,85 € 2264 | € 23.517,49
C. 10| B .06 .04 .0245b) [Fornitura e posa di
pavimentazione in gomma,
compresa la preparazione del
piano di posa con non piu di
due mani di livelina ed
incollaggio adeguato.
Spessore 3 mm.
PIANO TERRA
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula multifunzione 45,00 45,00
Mensa 161,42 161,42
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Deposito 6,32 6,32
Bidelleria 9,97 9,97
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
662,73
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PIANO PRIMO
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
376,12
totale| mq 103885 € 68,63 | € 71.291,08
C. 11| A .01 .05 .0335 a) |Assistenze murarie per la
posa in opera di pavimenti
in gomma, compresa la
manovalanza in aiuto dei
posatori.
Pavimentazioni PVC
totale| mq 103885 |€ 7,10 | € 7.375,84
C. 12| B .05 .04 .0115 [Fornitura e posa di Serizzo
Antigorio , a rivestimento
delle della scala interna.
Pedata retta e pianerottoli
con leggera bisellatura,
lucidati in piano e costa
frontale , spessore 3 cm.
B .05 .03 .0010 p) [IMATERIALE
Scala - pedata gradini 25 1,80 0,35 15,75
Scala - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08
totale| mq 43,83 € 107,50 | € 4.711,73
B .05 .04 .0010 a) [LUCIDATURA lastre
Scala - pedata gradini 25 1,80 0,35 15,75
Scala - pianerottolo 4 3,90 1,80 28,08
totale| mq 43,83 € 1981 |€ 868,38
B .05 .04 .0035 a) |[LUCIDATURA e
BISELLATURA coste
B .05 .03 .0040 a)
Scala - pedata gradini 25 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 6,31 | € 284,06
A .01 .05 .0185 b) [POSA IN OPERA pedate
25| 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 4370 | € 1.966,50
A .01 .05 .0260 a) [POSA IN OPERA pianerottolo
4 3,90 1,80 15,60
totale| mq 15,60 € 53,00|¢€ 826,80
C. 13| B .05 .04 .0120 (Fornitura e posa di Serizzo
Antigorio , a rivestimento
delle della scala interna.
Alzata retta e pianerottoli
lucidati , spessore 2 cm.
Comprese assistenze
murarie.
B .05 .03 .0010 p) [MATERIALE
Scala - alzata gradini 25 1,80 0,16 7,20
totale| mq 7,20 € 107,50 | € 774,00
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B .05 .04 .0010 a)

LUCIDATURA lastre

13/02/2018

Scala - alzata gradini 25 1,80 0,16 7,20
totale| mq 7,20 € 1981 |€ 142,65
A .01 .05 .0185 c) |POSA IN OPERA alzate
25| 1,80 45,00
totale| m 45,00 € 2830 |¢€ 1.273,50
. 14| B .02 .04 .0230 b) |Fornitura e posa di
controsoffittatura
modulare ispezionabile,
costituita da pannelli acustici
fonoassorbenti in fibra
minerale o lana di roccia,
resistenti al 90 % di umidita]
relativa;  orditura metallica
realizzata in lamiera di acciaio
zincato e verniciato composta
da profili perimetrali a L, profili
portanti a T, spessore 0,4
mm. |l profilo portante sara]
posto in opera ad interasse
non superiore a 120 cm ed
ancorato a 20 cm dal solaio
con idonei tasselli, pendini e
ganci a molla di sospensione
e regolabili. Pannelli lisci o
decorati, spessore 15 mm,
bordo a vista.
PIANO TERRA
Ingresso e corridoio 200,00 200,00
Bidelleria 9,97 9,97
Servizi igienici - ripostiglio 5,24 5,24
Ripostiglio pulizie 4,10 4,10
Sala insegnanti e biblioteca 40,60 40,60
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula multifinzione 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Spogliatoio addetti cibi 15,84 15,84
Locale scaldavivande - 38,95 38,95
porzionamento cibi -
preparazione piatti
Dispensa 11,10 11,10
Mensa 161,42 161,42
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Spazi per ligiene 10,23 10,23
Palestra 208,00 208,00
Deposito 7,32 7,32
Servizi igienici 7,00 7,00
Spogliatoio - servizi igienici 31,36 31,36
Deposito 6,32 6,32
1059,82
PIANO PRIMO
Corridoio 130,00 130,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Aula 45,00 45,00
Servizi igienici 21,84 21,84
Servizi igienici 21,84 21,84
Aula 45,00 45,00
Spogliatoio corpo docenti 23,46 23,46
Aula 55,12 55,12
Laboratorio 76,00 76,00
Deposito 20,00 20,00
573,26
totale| mq 1633,08 € 40,63 | € 66.343,88
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A .01 .05 .0113

Assistenze  murarie per
realizzazione di
controsoffittatura  in pannelli
di fibra minerale o lana di
roccia.

totale

mq

1633,08

1633,08

€

13,80

€

13/02/2018

22.536,50

A. .01 .04 .0305

Fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo
leggero  confezionato con
polistirolo espanso avente
massa volumetrica (Kg/mc)=
600 e 300 Kg di cemento R
32,5 nonché sabbia nella]
quantita di 0,025 mc.
Spessore 9 cm.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non  praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,30

628,52

201,82

18,28

102,30

950,92

€

16,65

€

15.832,82

B .03 .04 .0040 b)

Fornitura e posa di strato di
diffusore del vapore,
costituito da  membrana|
plastomerica (BPP), forata,
del peso 800-1000 g/mq,
armata con velo di vetro.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non  praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,30

628,52

201,82

18,28

102,30

950,92

€

8.796,01

A .01 .05 .145¢)

Assistenze  murarie  per
I'esecuzione di strato
diffusione vapore compresa
manovalanza per il
sollevamento dei materiali.

totale

mq

950,92

950,92

1,10

€

1.046,01

B .03 .04 .0030 a)

Fornitura e posa di manto
impermeabile costituito da
due membrane
elastomeriche (BPE) , 4 + 4
mm, applicate a mezzo
fiamma di bruciatore a gas
propano, previo trattamento
dei piani di posa con
imprimitura a base
bituminosa.

Copertura praticabile piano
primo

628,52

628,52
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Copertura non  praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

201,82

18,28

102,00

201,82

18,28

102,00

950,62

€ 40,25

€

13/02/2018

38.262,46

A .01 .05 .0145a)

Assistenze  murarie  per
I'esecuzione di manto
impermeabile compresa|
manovalanza per il
sollevamento dei materiali.

totale

mq

950,62

950,62

€

5.656,19

NP 3

Fornitura e posa di pannello
in schiuma polyiso con velo
vetro bitumato Stiferite Class
B; spessore 15 cm.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non  praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,00

628,52

201,82

18,28

102,00

950,62

€ 46,06

€

43.785,56

B .06 .03 .0070 a)

B .06 .03 .0230 a)

Fornitura e posa di
pavimento  sopraelevato in
piastrelle di cemento e
graniglia.

Copertura praticabile piano
primo

Copertura non  praticabile
piano terra (mensa)

Terrazzo piano primo

Pensilina d'ingresso

totale

mq

628,52

201,82

18,28

102,00

628,52

201,82

18,28

102,00

950,62

€ 70,25

€

66.781,06

A .01 .05 .0350

Assistenza alla posa di
pavimento in piastrelle di
cemento e graniglia.

totale

mq

950,62

950,62

€ 11,90

€

11.312,38

A .01 .04 .1120

Fornitura e posa di grossa
orditura con elementi
principali in travi di legno
lamellare , compresa|
ferramenta speciale in acciaio
zincato a caldo e ferramenta
standard galvanizzata;
compreso trasporto,
sollevamenti e montaggio.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€ 120,00

€

24.000,00
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A .01 .04 .1125b)

Fornitura e posa di piccola

orditura in  terzere o

arcarecci , costituite da
travetti in legno di sezione
10x14 cm posti ad interasse|
medio di 60 cm, compresi
tagli, adattamenti e
chiodatura alla sottostante
struttura.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

13/02/2018

€ 4500 (€ 9.000,00

A 01 .04 .1130b)

Formazione di assito con
tavole di abete battentate e
con una superficie piallata,
spessore finito 20 mm,
compresa chiodatura.

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€ 2430 | € 4.860,00

A .04 .04 .0035 a)

Copertura in pannelli

sandwich da copertura,

costituita da due lastre di
metallo e schiuma|
poliuretanica. Supporto|
esterno in acciaio zincato di
mm. 0,5 preverniciato lato in
vista color  bianco-grigio.
Supporto interno|
micronervato in acciaio|
zincato da mm. 0,5
preverniciato lato in vista
color bianco-grigio.
Isolamento realizzato in
espanso rigido ad alto potere
isolante a base di resine
poliuretaniche. Densita 40
Kg/m3. Compresa pellicola|
protettiva interna (pelabile).
Conducibilita termica design:
Ad 0,022 W/mK

Copertura palestra

totale

mq

200,00

200,00

200,00

€ 5620 | € 11.240,00

NP 21

Assistenza muraria  alla
posa in opera della
copertura in legno

Orditura primaria
Orditura secondaria
Assito

Pannelli sandwich

totale

%

€ 24.000,00
€ 9.000,00
€ 4.860,00
€ 11.240,00

€ 49.100,00

15%| € 7.365,00

TOTALE € 627.393,01
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI | Um. |n° | Lungh. | Largh. A"Pe;Z:' Sup. Vol. Totale ;zf:;g Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€1 [€1
D) PARTIZIONI VERTICALLI: pareti perimetrali e divisori e € 407.167,80
D. 1 |A. .01 .04 .0495 a) [Muratura portante in
elevazione di spessore pari a
30 cm. In laterizio tipo
Poroton P800. Compresi i
ponteggi esterni ed interni,
eseguita con malta di
cemento o bastarda.
PIANO TERRA
Parete Nord 20,80 4,30 89,44
2 2,50 4,30 21,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Parete Nord - palestra 12,60 0,90 11,34
Parete Ovest 34,00 4,30 146,20
detrazione finestra 2 3,60 1,80 -12,96
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
detrazione finestra 1,00 1,80 -1,80
detrazione finestra 3,00 1,80 -5,40
detrazione portone ingresso 3,40 2,50 -8,50
Parete Ovest - palestra 18,20 6,83 124,31
1,50 6,83 10,25
4,16 6,83 28,41
detrazione finestra 6 1,00 5,40 -32,40
detrazione porte 2 1,25 2,10 -5,25
detrazione porte 1,80 2,10 -3,78
Parete Sud - palestra 12,60 6,83 86,06
Parete Sud 21,40 4,30 92,02
detrazione finestra 2 2,00 2,00 -8,00
detrazione finestra 3 0,90 1,50 -4,05
Parete Est 44,20 4,30 190,06
2,50 4,30 10,75
detrazione finestra 2 3,60 1,00 -7,20
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
691,35
PIANO PRIMO
Parete Nord 20,80 3,70 76,96
2 2,50 3,70 18,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
Parete Ovest 34,25 3,70 126,73
1,55 3,70 5,74
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
Parete Sud 20,80 3,70 76,96
detrazione finestra 2 3,00 1,80 -10,80
Parete Est 34,25 3,70 126,73
detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43
detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86
detrazione finestra 2 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 3 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
366,96
totale| mq 1058,31 € 6590 | € 69.742,42
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.2

B. .13 .04 .0310 a)
+al)

Fornitura e posa in opera di

rivestimento  termico  a

cappotto, comprese le
assistenze murarie, costituito
da: profilo di partenza in
alluminio rinforzato con
gocciolatoio; collante/rasante
in polvere a base cementizia,
idoneo e progettato per
I'incollaggio e la rasatura di
cappotti, per la formazione di
intonaco sottile armato con
rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino,
indemagliabile, rinforzata
sugli spigoli e sugli angoli con
fazzoletti a 45°; paraspigolo in
PVC con rete incorporata per|
l'allineamento degli angoli e
gocciolatoi sotto i serramenti
e gli aggetti; sigillante acrilico
o poliuretanico, o nastro di
tenuta autoespandente da
applicare in corrispondenza di
davanzali, serramenti,
scossaline per evitare
infiltrazioni d'acqua; tasselli
ad espansione o a battere

imalati idannai al matariala Ad

a) realizzato con pannelli in
polistirene espanso,
sinterizzato idonei per|
cappotto, classe EPS 80-120,
densita 15-20 Kg/m?, secondo|
UNI 13163 e rispondenti alle
norme ETICS UNI EN 13499,
difficilmente inflammabile -
classe E secondo UNI EN
ISO 11925-2, conducibilita]
termica A = 0,036 W/mK
secondo UNI EN 12667,
coefficiente di diffusione al
vapore p = 20-50 e dello

PIANO TERRA
Parete Nord
detrazione porta
Parete Nord - palestra
Parete Ovest
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione portone ingresso
Parete Ovest - palestra
detrazione finestra
detrazione porte
detrazione porte
Parete Sud - palestra
Parete Sud

detrazione finestra
detrazione finestra
Parete Est

detrazione finestra
detrazione porta
detrazione finestra

detrazione finestra
detrazione finestra

PIANO PRIMO
Parete Nord
detrazione porta

Parete Ovest

12,60

21,40
2,00
0,90

44,20
2,50
3,60
1,20
0,80
0,90
3,60

20,80
2,50
1,20

34,25
1,55

6,83

3,42
2,00
1,50

3,42
3,42
1,00
1,72
1,20
1,80
1,80

5,40
5,40
2,10

5,40
5,40

151,16
8,55
-7,20
-2,06
-1,92
-1,62

-19,44

596,50

112,32
27,00
-2,52

184,95
8,37
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detrazione finestra 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
Parete Sud 20,80 5,40 112,32
detrazione finestra 3,00 1,80 -10,80
Parete Est 34,25 5,40 184,95
detrazione finestra 0,90 2,70 -2,43
detrazione finestra 2,70 1,80 -4,86
detrazione finestra 0,80 1,20 -1,92
detrazione finestra 3,60 1,80 -19,44
detrazione finestra 0,90 1,80 -1,62
565,26
totale| mq 1161,76 | € 9551 | € 110.962,39
D.3 NP 4 Fornitura e posa in opera di
rivestimento  termico  a
cappotto  (vedi descrizione
voce D.2) come zoccolatura
perimetrale in pannelli XPS
ad alta resistenza alla
compressione, acelle chiuse,
espanso con CO2, resistenza
alla  compressione 10%
deformazione massima 500
Kpa, reasione al fuoco
Euroclasse E. H=40 cm,
spessore 18 cm.
PIANO TERRA
Parete Nord 20,80 0,40 8,32
2,50 0,40 2,00
detrazione porta 1,20 0,40 -0,48
Parete Nord - palestra 12,60 0,40 5,04
Parete Ovest 34,00 0,40 13,60
detrazione portone ingresso 3,40 0,40 -1,36
Parete Ovest - palestra 18,20 0,40 7,28
1,50 0,40 0,60
4,16 0,40 1,66
detrazione porte 1,25 0,40 -1,00
detrazione porte 1,80 0,40 -0,72
Parete Sud 21,40 0,40 8,56
Parete Est 44,20 0,40 17,68
2,50 0,40 1,00
detrazione porta 1,20 0,40 -0,48
totale| mq 61,70 € 116,70 | € 7.200,86
D.4 | B .13 .04 .0315 |Finitura mediante
applicazione a spatola di
uno strato di rivestimento
plastico con spessore medio
di 1,5 mm, a base di resine
sintetiche e pigmenti, caricato
con miscele di quarzi a varie
granulometrie e granuli di
marmo, additivato con
antimuffa e  antischiuma,
resistente alla luce ed alle
condizioni atmosferiche,
applicato a spatola e
successivamente frattazzato,
previa applicazione di
fissativo di fondo di tipo
totale| mq 1223,46 122346 | € 13,90 | € 17.006,12
D.5 [ A.01 .05 .0585 |Assistenze murarie per
prestazioni accessorie alle
opere da verniciatore.
Pitturazioni esterno 17006,12 17006,12
totale| % 17006.12 6%| € 1.020.37
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.6

A .01 .04 .0490 d)

Formazione di tavolato
interno, in mattoni forati
24x12x24, spessore 12 cm
(una testa), eseguito con
malta di calce idrata, di
cemento o bastarda,
compresi i ponteggi fino a 4
m.

PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca -
bidelleria / ingresso
detrazione porta

detrazione porta

Sala insegnanti - biblioteca -
bidelleria / servizi igienici
Bidelleria / sala insegnanti
Bidelleria / sala insegnanti
Servizi igienici bidelleria
Servizi igienici bidelleria
detrazione porta

Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta

detrazione porta

Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta

detrazione porta

Corridoio / spogliatoio addetti
cibi

detrazione porta

ingresso / pulizie - spazi per|
l'igiene

pulizie

detrazione porta

detrazione porta

ingresso / palestra

palestra / spogliatoio -
deposito

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

aula/ aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici

aula/ aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici

servizi igienici  /  aula
muiltifiinzinna

aula multifunzione / corpo
Anranti

corpo docenti

detrazione apertura

corpo docenti

detrazione apertura

corpo docenti

detrazione apertura

corpo docenti

detrazione apertura

corpo docenti / spogliatoio
addetti cibi

spogliatoio addetti cibi
detrazione apertura
spogliatoio addetti cibi
spogliatoio addetti cibi
detrazione apertura
spogliatoio  addetti cibi /
locale scaldavivande...
detrazione apertura
detrazione apertura
spogliatoio addetti cibi /|
locale scaldavivande...

mensa / spazi per ligiene -
dispensa - locale
scaldavivande...
detrazione porta

dispensa / spazi per l'igiene

8,50

0,80
1,80
3,15

4,95
1,72
1,60
3,17
0,80

12,80

0,90
1,20
20,60

0,90
1,20
3,75

0,90
15,35

1,20

0,80

1,80

6,80
16,80

0,80
0,90
1,50
1,80

7,50
7,50
3,00
1,25
4,32
0,80
1,10

7,50
7,50

0,80
0,90
4,55

3,45
15,43

1,50
3,45

3,80

2,10
2,10
3,80

3,80
3,80
3,80
3,80
2,10

3,80

2,10
2,10
3,80

2,10
2,10
3,80

2,10

2,10

3,70
3,70
3,70
2,40
3,70
2,10
3,70

3,70
3,70

2,10
2,10
3,70

3,70
3,70

2,10
3,70

32,30

-1,68
-3,78
11,97

18,81
6,54
6,08

12,05
-5,04

48,64

-1,89
-5,04
78,28

-3,78
-7,56
14,25

-1,89
58,33

4,56
-3,36
-3,78
41,48

102,48

-1,68
-5,67
-3,15
-3,78
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spazi per l'igiene
detrazione apertura
spazi per l'igiene
mensa / spazi per l'igiene
detrazione porta

Pulizie / deposito

detrazione apertura

Pulizie

detrazione porta

Spazi per l'igiene / deposito
spazi per l'igiene

spazi per l'igiene

detrazione apertura

Servizi igienici palestra
detrazione apertura

Deposito / Servizi igienici
palestra

Servizi igienici / Spogliatoio
palestra

Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra I
spogliatoio palestra
Spogliatoio palestra
detrazione apertura
Spogliatoio palestra
detrazione apertura

Deposito palestra

Deposito palestra

PIANO PRIMO

Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta
detrazione porta
aula/ aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
servizi igienici / deposito
Corridoio / servizi igienici -
aule

detrazione porta
detrazione porta
aula/ aula

aula / servizi igienici
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
detrazione apertura
servizi igienici
servizi igienici / aula
aula / corpo docenti
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti
detrazione apertura
corpo docenti / aula
Corridoio / laboratori
Corridoio / laboratori
Corridoio / laboratori
detrazione apertura
Aula / laboratori

totale

mq

3,25
0,80
1,30
0,80
4,35
1,70

3,70

3,70
2,10
3,70
2,10
3,70
3,70

2,10
3,70

47,36

-1,89

11,10

10,37

1429,90

€ 32,40

13/02/2018

€ 46.328,89

.7

A. .01 .04 .0670 a)

A. .01 .04 .0740 a)

Formazione di intonaco
completo a civile (rustico in
malta di calce eminentemente
idraulica o bastarda ed
arricciatura in stabilitura di
calce idrata) per interni su
superfici verticali in piano,
compresi gli occorrenti
ponteggi, fino a 4 m di altezza
dei locali.
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PIANO TERRA

Sala insegnanti - biblioteca
detrazione porta
detrazione finestra
detrazione porta

Bidelleria
detrazione porta
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Ripostiglio
detrazione porta

Corridoio - ingresso
detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

detrazione portone ingresso

Aula

detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra

Aula

detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

Aula

detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra

Aula

detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

Aula multifunzione
detrazione porta
detrazione finestra

Corpo docente
detrazione porta
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
detrazione finestra
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
detrazione finestra

Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta

Dispensa
detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene

w

S

S

N

27,30
1,80
3,00
0,80

12,65
0,80
1,00

5,70
0,80
5,46
0,80
4,80
0,80

78,20
1,80
1,20
0,90
0,80
3,40

27,00
1,20
1,20
1,40

27,00
1,20
1,20
1,40

12,02
1,20
4,20
1,20

12,14
0,90

27,00
1,20
1,20
1,40

27,00
1,20
1,20
1,40

12,02
1,20
4,20
1,20

12,14
0,90

27,00
1,20
4,00

10,50
0,90
0,80
8,10
0,80
6,40
0,80
0,80

11,78
0,80

3,50
2,10
1,80
2,10

3,50
2,10
1,80

1,50
0,10
1,50
0,10
3,50
2,10

3,50
2,10
2,10
2,10
2,10
2,50

3,50
2,10
2,70
1,80

3,50
2,10
2,70
1,80

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,80

3,50
2,10
2,70
1,80

3,50
2,10
2,70
1,80

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,80

3,50
2,10
1,80

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10
1,50
0,10
1,20
1,50
0,10

95,55
-3,78
-5,40
-1,68

44,28
-1,68
-1,80

8,55
-0,08
8,19
-0,24
16,80
-1,68

273,70
-11,34
-12,60
-7,56
-1,68
-8,50

94,50
-2,52
-3,24
-5,04

94,50
-2,52
-3,24
-5,04

18,03
-0,48
25,20
-0,48
18,21
-0,72

94,50
-2,52
-3,24
-5,04

94,50
-2,52
-3,24
-5,04

18,03
-0,48
25,20
-0,48
18,21
-0,72

94,50
-2,52
-7,20

15,75
-0,09
-0,16
12,15
-0,16
9,60

-0,08
-0,96
17,67
-0,16
11,40
-0,08
-0,96

10,73
-0,09
-0,08
12,00
-0,08
10,80
-0,08
14,40
-0,16
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detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene
detrazione porta

Mensa

detrazione porta
detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione finestra

Pulizie
detrazione porta

Deposito
detrazione porta
detrazione porta

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta

Deposito
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

Palestra
detrazione porta
detrazione finestra
detrazione finestra
detrazione porta
detrazione porta

PIANO PRIMO

Corridoio

detrazione apertura vano
scala

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

detrazione porta

Aula
detrazione porta
detrazione finestra

Aula
detrazione porta
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

Aula
detrazione porta
detrazione finestra

Aula
detrazione porta
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

wwwN

S

S

0,80

10,80
1,50
4,87
0,80

58,20
1,50
1,80
2,00
0,90
4,00

9,24
0,80

11,12
0,80
0,90

6,20
0,80

15,80
0,90
0,80
4,68
0,80

58,06
1,80
1,00
1,20
0,90
1,50

71,90
2,10

1,20
0,90
1,50
1,80
1,20

27,00
1,20
4,00

27,00
1,20
4,00

12,02
1,20
4,20
1,20

12,14
0,90

27,00
1,20
4,00

27,00
1,20
4,00

12,02
1,20
4,20
1,20

12,14
0,90

0,10

1,50
0,10
1,50
0,10

3,50
2,10
2,10
2,00
1,50
1,00

3,50
2,10

3,50
2,10
2,10

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,10

3,50
2,10

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10

1,50
0,10
0,10
1,50
0,10

6,10
2,10
5,40
5,40
2,10
2,10

3,50
3,50

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

3,50
2,10
2,20

3,50
2,10
2,20

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,80

3,50
2,10
2,20

3,50
2,10
2,20

1,50
0,10
1,50
0,10
1,50
0,80

-0,16

16,20
-0,15
14,61
-0,16

203,70
-9,45

251,65
-7,35

-15,12
-5,67
-3,15
-3,78
-2,52

94,50
-2,52
-8,80

94,50
-2,52
-8,80

18,03
-0,48
25,20
-0,48
18,21
-0,72

94,50
-2,52
-8,80

94,50
-2,52
-8,80

18,03
-0,48
25,20
-0,48
18,21
-0,72
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Aula 27,00 3,50 94,50
detrazione porta 1,20 2,10 -2,52
detrazione finestra 1,20 2,70 -3,24
detrazione finestra 1,40 1,80 -5,04
Corpo docente 10,50 1,50 15,75
detrazione porta 0,90 0,10 -0,09
detrazione porta 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 8,10 1,50 12,15
detrazione porta 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 6,40 1,50 9,60
detrazione porta 0,80 0,10 -0,08
detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96
Corpo docente 11,78 1,50 17,67
detrazione porta 0,80 0,10 -0,16
Corpo docente 7,60 1,50 11,40
detrazione porta 0,80 0,10 -0,08
detrazione finestra 0,80 1,20 -0,96
Laboratori 38,40 3,50 134,40
detrazione porta 1,80 2,10 -3,78
detrazione finestra 3,00 1,80 -10,80
Deposito 18,90 3,50 66,15
detrazione porta 1,50 2,10 -3,15
detrazione finestra 4,00 1,00 -4,00
totale| mq 2777,32 | € 30,00 | € 83.319,48
D.8 | B .13 .04 .0010 |Pulitura di superficie|
mediante uso di stracci o
scopinetti, al fine di togliere
residui asportabili facilmente
e a applicazione di uno
strato di isolante inibente,
su  superfici, prima di
procedere alle pitturazioni,
rasature o stuccature:
a) base di resine emulsionate
acriliche (trasparente o]
pigmentato)
B .13 .04 .0020 a) 2777,32 2777,32
totale| mq 277732 |€ 388| € 10.762,10
D.9 | B .13 .04 .0060 c) |Pitturazione a due riprese (in
tinte da definire), con pittura
emulsionata idropittura a
base di resina acrilica, su
superfici interne intonacate a
civile.
2777,32 2777,32
totale| mq 277732 |€ 788| € 21.871,36
D. 10( A .01 .05 .0585 |Assistenze murarie per
prestazioni accessorie alle
opere da verniciatore.
Pitturazioni interno 21871,36 21871,36
totale| % 21871,36 6%| € 1.312,28
D. 11| B .06 .04 .0291 |Fornitura e posa di
zoccolino in PVC espanso
rigido, altezza 80 mm.
PIANO TERRA
Sala insegnanti - biblioteca 27,30 27,30
detrazione porta 1,80 -1,80
detrazione porta 0,80 -0,80
Bidelleria 12,65 12,65
detrazione porta 0,80 -0,80
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
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Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula multifunzione 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Mensa 58,20 58,20
detrazione porta 1,50 -4,50
detrazione porta 1,80 -1,80
Pulizie 9,24 9,24
detrazione porta 0,80 -3,20
Deposito 11,12 11,12
detrazione porta 0,80 -0,80
detrazione porta 0,90 -0,90
Deposito 11,90 11,90
detrazione porta 1,50 -1,50
Palestra 58,06 58,06
detrazione porta 1,80 -3,60
detrazione porta 0,90 -2,70
detrazione porta 1,50 -1,50
293,57
PIANO PRIMO
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Aula 27,00 27,00
detrazione porta 1,20 -1,20
Laboratori 38,40 38,40
detrazione porta 1,80 -1,80
Deposito 18,90 18,90
detrazione porta 1,50 -1,50
detrazione finestra 4,00 -4,00
179,00
totale| m 472,57 € 875]| € 4.134,99
. 12| B .06 .04 .0290 b) |Fornitura e posa di
zoccolino in legno  duro da
80x10 mm
PIANO TERRA
Corridoio - ingresso 78,20 78,20
detrazione porta 1,80 -5,40
detrazione porta 1,20 -6,00
detrazione porta 0,90 -3,60
detrazione porta 0,80 -0,80
detrazione portone ingresso 3,40 -3,40
59,00
PIANO PRIMO
Corridoio 71,90 71,90
detrazione apertura vano 2,10
scala
detrazione porta 1,20 -7,20
detrazione porta 0,90 -2,70
detrazione porta 1,50 -1,50
detrazione porta 1,80 -1,80
detrazione porta 1,20 -1,20
57,50
totale| mq 116,50 € 1156 | € 1.347,03
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.13

B .06 .04 .0010 c)

Fornitura e posa di
rivestimento  interno, in
piastrelle monocottura,
posati con collante, compreso
sigillatura con cemento
bianco dei giunti, compresi
bordi smussati. piastrelle
20x20 cm tinta  unica
colorata.

PIANO TERRA

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione finestra

Corpo docente
detrazione porta
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta
Corpo docente
detrazione porta

Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta
Spogliatoio addetti cibi
detrazione porta

Dispensa
detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene
detrazione porta

Spazi per l'igiene
detrazione porta
Spazi per l'igiene
detrazione porta

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

Spogliatoio palestra
detrazione porta
detrazione porta
Spogliatoio palestra
detrazione porta

PIANO PRIMO

Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici
detrazione porta
Servizi igienici

S

S

S

2,00

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

19,20
-3,20

26,68
-1,80

13/02/2018
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detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Servizi igienici 12,02 2,00 24,04
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 4 4,20 2,00 33,60
detrazione porta 4 1,20 2,00 -9,60
Servizi igienici 12,14 2,00 24,28
detrazione finestra 0,90 1,00 -0,90
Corpo docente 10,50 2,00 21,00
detrazione porta 0,90 2,00 -1,80
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 8,10 2,00 16,20
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 6,40 2,00 12,80
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
Corpo docente 11,78 2,00 23,56
detrazione porta 2 0,80 2,00 -3,20
Corpo docente 7,60 2,00 15,20
detrazione porta 0,80 2,00 -1,60
197,80
totale| mq 654,98 € 38,00 | € 24.889,24

. 14| A .01 .05 .0265 a) |Assistenze murarie per la

posa in opera di

rivestimento pareti in

piastrelle.
654,98 654,98
totale| mq 654,98 € 11,10 | € 7.270,28

TOTALE € 407.167,80
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA IMPORTO
Voce N Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. |n® | Lungh. | Largh. (A Sup. Vol. Totale HEPED) Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [ma] [mc] [€] [€]
E) SERRAMENTISTICA: porte, finestre e porte-finestre € 255.688,99
E. 1 |1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu
ante, realizzate con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, battenti tamburati
rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e
laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo
45 + 50 mm, complete di
imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di
movimento e  chiusura.
Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le|
assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, dli
accessori duso. 1 anta
dimensioni 80x210cm.
PIANO TERRA
Bidelleria 1 1
Ripostiglio sotto scala 1
Servizi igienici e ripostiglio| 3 3
bidelleria
Servizi igienici aule 8 8
Corpo docenti 4 4
Spogliatoio addetti cibi 3 3
Spazi per ligiene 4 4
Pulizie - deposito 3 3
Servizi igienici - palestra 3 3
Spogliatoi palestra 4 4
PIANO PRIMO
Servizi igienici aule 8 8
Corpo docenti 4 4
totale| cad 46
misurazioni al filo esterno del| mq 1,00 2,20 2,20
falso telaio
totale mq porte mq 101,20 € 282,69 | € 28.607,98
E. 2 |1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu
ante, realizzate con telaio in
alluminio anodizzato colore|
naturale, battenti tamburati
rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e
laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo
45 + 50 mm, complete di
imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di
movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli
accessori duso. 1 anta,
dimensioni 0,90 x 2,10 H.
PIANO TERRA
Locale scaldavivande - 1 1
disnensa
Corpo docenti 1 1
Servizi igienici aule 2 2
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Spogliatoio addetti cibi
Deposito palestra
Spogliatoi palestra

PIANO PRIMO

Servizi igienici aule
Corpo docenti

totale

misurazioni al filo esterno del
falso telaio

totale mq porte

cad

mq

mq

[y

2,20

=

11

2,42

26,62

€

282,69

€

13/02/2018

7.525,14

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu
ante, realizzate con telaio in
alluminio anodizzato colore|
naturale, battenti tamburati
rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e
laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo
45 + 50 mm, complete di
imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di
movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli
accessori  d'uso. 2 ante,
dimensioni 90+30 x 2,10 H.

PIANO TERRA

aule
aula multifuzione

PIANO PRIMO
aule
totale
misurazioni al filo esterno del
falso telaio

totale mq porte

cad

mq

mq

1,40

2,20

11

3,08

33,88

€

282,69

€

9.577,45

1C.22.250.0070

Porte interne a d una o piu
ante, realizzate con telaio in
alluminio anodizzato colore|
naturale, battenti tamburati
rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e
laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo
45 + 50 mm, complete di
imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di
movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. 2 ante,
dimensioni 90+90 x 2,10 H.

PIANO TERRA

sala insegnanti - biblioteca
palestra
mensa

PIANO PRIMO

laboratori

[y

=
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totale

misurazioni al filo esterno del
falso telaio

totale mq porte

cad

mq

mq

2,00

2,20

4,40

17,60

€ 282,69

€

13/02/2018

4.975,30

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu
ante, realizzate con telaio in
alluminio anodizzato colore
naturale, battenti tamburati
rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e
laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo
45 + 50 mm, complete di
imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di
movimento e  chiusura.
Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le|
assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, dli
accessori d'uso. 2 ante,
dimensioni 75+75 x 2,10 H.

PIANO TERRA
deposito palestra
spazi per l'igiene
locale scaldavivande...
PIANO PRIMO
deposito
laboratori
totale

misurazioni al filo esterno del
falso telaio

totale mq porte

cad

mq

mq

[y

1,70

2,20

=

3,74

22,44

€ 282,69

€

6.343,51

B .10 .04 .0143

Fornitura e posa di porte

esterne di sicurezza .
Resistente all'effrazione,
costituita da un telaio di
acciaio e ante con struttura|
portante in doppia lamiera di
acciaio , coibentata]
internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli
di legno da 7 mm di
spessore. Completa di falso|
telaio e di cilindro a profilo
europeo. 2 ante, dimensioni

90+90 x 2,10 H. Dotate di
maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

palestra

totale

cad

€ 4.750,00

€

4.750,00
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B .10 .04 .0150 |Fornitura e posa di porte

esterne di sicurezza .
Resistente all'effrazione,
costituita da un telaio di
acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di
acciaio , coibentata
internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli
di legno da 7 mm di
spessore. Completa di falso|
telaio e di cilindro a profilo
europeo. 1 anta, dimensioni

1,20 x 2,10 H. Dotate di
maniglione anti-panico.

PIANO TERRA

locale tecnico 2 2
palestra 2 1
corridoio 2 1
locale scaldavivande... 1 1
PIANO PRIMO

corridoio 1 1

totale| cad 6 € 3.253,75 | € 19.522,50

A .01 .05 .0415 b) |Assistenze alla posa in
opera di porte esterne.

porte esterne 1,20 x 2,10 cm 6 1,20 2,10 15,12
porte esterne 1,80 x 2,10 cm 1 1,80 2,10 3,78
totale| mq 18,90 € 15,80 | € 298,62
NP 22 Fornitura e posa in opera
di monoblocchi

termoisolati tipo ALPAC
PRESYSTEM. Spalle laterali,
superiore e sottobancale di
spessore 55 mm costituite da|
pannello in polistirene,
espanso

estruso  (XPS) a cellule
chiuse da 50 mm con
conduttivita termica A=0,029
W/mK; profili esterni in
alluminio specifici per
cappotto, intonaco,
facciavista e pareti ventilate,
e profili interni in alluminio a|
taglio termico o in legno
dedicati all'alloggio di
serramenti, per garantire
rigidita alla spalla e I
determinazione del filo muro

interno/esterno.
Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1
1 1
Finestre 3,60x1,80H 10 10
Finestre 3,60x1,00H 3 3
Finestre 1,00x5,40H 3 3
Finestre 1,20x5,40H 3 3
Finestre 3,00x1,80H 3 3
Finestre 2,00x2,00H 2 2
Finestre 0,90x1,50H 3 3
Finestre 0,80x1,20H 4 4
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Finestre 0,90x1,80H
Finestre 1,00x1,80H

totale

cad

38

€ 360,00

€

13/02/2018

13.680,00

E. 10

B .10 .04

.0021
b5)

Fornitura di porta-finestra
in  alluminio  verniciato
(dimensioni totali
3,40x2,70H). 4 ante
battenti . Profili isolati a taglio
termico  Uw=1,2 W/m2K;
completi di guarnizioni in
Neoprene o EPDM ed
accessori vari. Vetrocamera
8-12-44.1 B.E. + Stratificato.
Rw= 40Db

PIANO TERRA

Ingresso

totale

cad

€ 3.939,68

€

3.939,68

B .10 .04

.0021
b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni  2,70x1,80 +
0,90x2,70). 3 ante battenti.
Profili isolati a taglio termico|
Uw=1,2 W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO PRIMO

Aula

totale

cad

€ 3.097,70

€

3.097,70

B .10 .04

.0021
b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,60x1,80H). 3
ante battenti. Profili isolati a|
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
,guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Aule
Aula multifunzione

PIANO PRIMO

Aule

totale

cad

(SN

[N

10

€ 2.736,84

€

27.368,44
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B .10 .04

.0021
b6)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,60x1,00H). 4
ante battenti. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Locale scaldavivande...
Mensa

PIANO PRIMO
Deposito

totale

cad

€ 1.453,80

€

13/02/2018

4.361,41

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,00x5,40H). 1
ante battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
WImK; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Palestra

totale

cad

€ 2.205,69

€

6.617,06

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,20x5,40H). 1
ante battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di
,guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Palestra

totale

cad

€ 2.686,82

€

8.060,47

B .10 .04

.0021
b3)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 3,00x1,80H). 2
ante battenti. Profili isolati a|
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
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Sala insegnanti - biblioteca
PIANO PRIMO
Laboratori

totale

cad

€ 225571

€

13/02/2018

6.767,12

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 2,00x2,00H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa

totale

cad

€ 1.631,99

€

3.263,98

B .10 .04

0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,90x1,50H). 1
anta battente. Profili isolati a|
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o0
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Mensa

totale

cad

€ 501,42

€

1.504,26

B .10 .04

0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,80x1,20H). 1
anta battente. Profili isolati a|
taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Corpo docenti
PIANO PRIMO

Corpo docenti

totale

cad

€ 327,68

€

1.310,71
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E. 20

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 0,90x1,80H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA
Servizi igienici
PIANO PRIMO

Servizi igienici

totale

cad

€ 621,71

€

13/02/2018

2.486,82

B .10 .04

.0021
b1)

Fornitura di finestra in

alluminio verniciato

(dimensioni 1,00x1,80H). 1
anta battente. Profili isolati a
taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di
guarnizioni in Neoprene o
EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E.
+ Stratificato. Rw= 40Db

PIANO TERRA

Bidelleria

totale

cad

€ 701,90

€

701,90

NP 11

Fornitura e posa, in
postazione non apribile, di
lucernario a cupola
ovoidale  autoportante in
metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato,
trasparente od opale, a
parete semplice.

Fissaggio alla base in
muratura, metallica 0|
prefabbricata VTR, realizzato
con appositi morsetti e
guarnizione di tenuta in
modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la|
posa e le assistenze murarie,
compresa la predisposizione|
della base. spessore 4+3
mm.

PIANO TERRA
Pensilina d'ingresso

totale

cad

€ 2.500,00

€

2.500,00
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E. 23 NP 12 Fornitura e posa di sistema
di oscuramento a
veneziana a pacchetto con
tecnica di giunzione in
metallo - tipo Griesser
"Grinotex" Lamelle in
alluminio con bordatura e
verniciatura a  fuoco,
profilato inferiore (finale) e
binari di guida in alluminio
estruso con anodizzazione
incolore. Compreso
monoblocco  profilato  di
sostegno in lamiera d'acciaio|
con zincatura  Sendzimir.
Fune in filo d'acciaio rivestito|
in PVC nero (stabile ai UV).
Compreso saliscendi laterale|
con catena a rulli in acciaio,
motorizzato.
Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 0,95 2,95 2,80
1 2,75 2,05 5,64
Finestre 3,60x1,80H 21| 3,65 2,05 157,13
Finestre 3,00x1,80H 3 3,05 2,05 18,76
Finestre 0,80x1,20H 3 0,85 1,45 3,70
Finestre 0,90x1,80H 4 0,95 2,05 7,79
Finestre 1,00x1,80H 4 1,05 2,05 8,61
totale| mq 204,43 € 390,00 | € 79.726,73
E. 24 |A .01 .05 .0395 c) |Assistenze alla posa in
opera di serramenti in
alluminio.
Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 0,90 2,70 2,43
1 2,70 1,80 4,86
Finestre 3,60x1,80H 10 3,60 1,80 64,80
Finestre 3,60x1,00H 3 3,60 1,00 10,80
Finestre 1,00x5,40H 3 1,00 5,40 16,20
Finestre 1,20x5,40H 3 1,20 5,40 19,44
Finestre 3,00x1,80H 3 3,00 1,80 16,20
Finestre 2,00x2,00H 2 2,00 2,00 8,00
Finestre 0,90x1,50H 3 0,90 1,50 4,05
Finestre 0,80x1,20H 4 0,80 1,20 3,84
Finestre 0,90x1,80H 4 0,90 1,80 6,48
Finestre 1,00x1,80H 1 1,00 1,80 1,80
totale| mq 158,90 € 16,60 | € 2.637,74
E. 25 |B .05 .04 .0110 [Fornitura e posa in opera
di davanzali in alluminio
preverniciato spessore|
10/10 mm. Comprese
assistenze murarie.
peso 1,35 Kg/m
A .01 .05 .0380
Finestre 3,60x1,80 / 2,70H 1 1,00 1,35 1,35
1 2,80 1,35 3,78
Finestre 3,60x1,80H 10| 3,70 1,35 49,95
Finestre 3,60x1,00H 3 3,70 1,35 14,99
Finestre 1,00x5,40H 3 1,10 1,35 4,46

42 di 64




13/02/2018

Finestre 1,20x5,40H 3 1,30 1,35 5,27
Finestre 3,00x1,80H 3 3,10 1,35 12,56
Finestre 2,00x2,00H 2 2,10 1,35 5,67
Finestre 0,90x1,50H 3 1,00 1,35 4,05
Finestre 0,80x1,20H 4 0,90 1,35 4,86
Finestre 0,90x1,80H 4 1,00 1,35 5,40
Finestre 1,00x1,80H 1 1,10 1,35 1,49
totale| m 113,81 32,40 | € 3.687,28
.26 |B .05 .04 .0125 |Fornitura e posa in opera
di soglie di porta esterna in
Serizzo Antigorio , spessore|
3 cm, larghezza 50 cm,
lucidati in piano e costa
frontale, con leggera]
bisellatura.
B .05 .03 .0010 p) [MATERIALE
soglia porte esterne 1,20 X 3 1,30 0,50 1,95
2,10 cm
soglia porte esterne 1,80 X 3 1,90 0,50 2,85
2,10 cm
totale| mq 4,80 107,50 | € 516,00
B .05 .04 .0010 a) |LUCIDATURA lastre
soglia porte esterne 1,20 X 3 1,30 0,50 1,95
2,10 cm
soglia porte esterne 1,80 X 3 1,90 0,50 2,85
2,10 cm
totale| mq 4,80 19,81 | € 95,10
B .05 .04 .0035 a) [LUCIDATURA e
BISELLATURA coste
B .05 .03 .0040 a)
soglia porte esterne 1,20 X 3 1,30 3,90
2,10 cm
soglia porte esterne 1,80 X 3 1,90 5,70
2,10 cm
totale| m 9,60 6,31 | € 60,60
A .01 .05 .0210 |POSA IN OPERA soglia
25| 1,80 45,00
totale| m 45,00 37,90 | € 1.705,50
TOTALE € 255.688,99
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI | Um. [n° | Lungh. | Largh. Al Sup. Vol. Totale ) Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]
F) LATTONERIE: canali pluviali e scossaline € 19.405,50
F. 1 (B .09 .04 .0005 a) |Fornitura e posa di canali,
completi di cicogne o tiranti
con cambrette, di converse a
canale ed a muro, di
scossaline e di copertine,
con giunte a sovrapposizione
chiodate a doppia fila e
saldatura a stagno; in
lamiera zincata
preverniciata spessore 8/10
mm.
pluviali (diam. est. 120 mm) 8 8,00 0,40 8,00 204,80
pluviali (diam. est. 120 mm) 7 6,00 0,40 8,00 134,40
pluviali (diam. est. 120 mm) 2 4,10 0,40 8,00 26,24
pluviali scala esterna (diam. 2 7,05 0,40 8,00 45,12
est. 120 mm)
Scossalina a  pavimento| 58,00 0,20 8,00 92,80
copertura palestra
Scossalina parapetto| 58,00 0,40 8,00 185,60
parapetto copertura palestra
Scossalina a  pavimento| 113,00 0,20 8,00 180,80
copertura non  praticabile
piano primo
Scossalina parapetto 113,00 0,40 8,00 361,60
copertura non  praticabile
piano primo
Scossalina a pavimento 61,00 0,20 8,00 97,60
copertura non  praticabile
locale mensa
Scossalina parapetto| 31,00 0,40 8,00 99,20
copertura non  praticabile
locale mensa
Scossalina pensiling] 57,00 0,30 8,00 136,80
d'ingresso
totale| Kg 1564,96 € 10,00 | € 15.649,60
F. 2 |A .01 .05 .250 [Assistenza muraria alla
posa in opera di
pluviali,scossaline e canali
di raccolta acque piovane.
totale| Kg 1564,96 € 240| € 3.755,90
TOTALE € 19.405,50
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Voce N Artic. DESCRIZIONE DEILAVORI | Um. |n° [ Lungh. | Largh. (A Sup. Vol. Totale AL Totale
Peso unitario
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]
G) OPERE IN FERRO: scala esterna antincendio € 43.263,25
G 1 |B. 11 .04 .0055 b) [Fornitura e posa di grigliati
elettrosaldati pedonabili
antitacco e antisdrucciolo,
CLASSE 1, in ferro piatto,
sezione piatti portanti da 20-
25-30 mm, sezione|
longherine portanti 2-3- mm,
a maglie rettangolari di luci
idonee alle condizioni di
carico previste; zincati a
caldo.
A. .01 .05 .0570
Pianerottoli 3 2,60 1,20 30 280,80
Gradini 24| 1,20 0,30 30 259,20
Griglia aerazione locale 5,65 1,00 30 169,50
tecnico
totale| Kg 709,50 € 9,56 | € 6.784,59
G 2 |B. 11 .04 .0005 b) [Fornitura e posa in opera di
carpenteria metallica
strutturale, inclusi piastre,
bulloni e dadi. Compresa
zincatura a caldo.
B. 11 .04 .0060 a) |Pilastri HEA 200 8 7,05 42,30 2385,72
Travi HEA 160 pianerottoli 6 2,80 30,40 510,72
Travi HEA 160 copertura 4 2,80 30,40 340,48
Travi HEA 160 copertura 2 4,00 30,40 243,20
Travi HEA 160 pensilina di 5,40 30,40 164,16
colleaamento
Travi HEA 160 pensilina di 4,20 30,40 127,68
colleaamento
Cosciali rampa profili UPN 2 2,70 25,30 136,62
200
Cosciali rampa profili UPN 2 2,80 25,30 141,68
200
Cosciali rampa profili UPN 2 2,80 25,30 141,68
200
totale| Kg 4191,94 € 575 | € 24.103,66
G 3 |B. 11 .04 .0025b) [Fornitura e posa di
parapetti a disegno semplice
in profilati di acciaio tubolari
quadri / tondi / rettangolari.
Compresa zincatura a caldo.
B. 11 .04 .0060 b) 2 2,60 1,10 20 114,40
2 1,20 1,10 20 52,80
2,60 1,10 20 57,20
2 2,50 1,10 20 110,00
2 1,20 1,10 20 52,80
2,60 1,10 20 57,20
2 2,50 1,10 20 110,00
1,20 1,10 20 26,40
5,40 1,10 20 118,80
4,20 1,10 20 92,40
totale| kg 792,00 € 1563 | € 12.375,00
TOTALE € 43.263,25
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Alers Sup. Vol. Totale s Totale
Peso unitario

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI um. | n° Lungh. Largh.

H) AREE ESTERNE: aree verdi e recinzione, fognatura es  terna, percorsi pavimentati e parcheggio € 339.018,71

H.1 |A .01 .04 .0105 b) |Scavo parziale di
fondazione e percorsi
esterni, eseguito a macchina,
eseguito a cielo aperto fino a
1,50m di profondita.

Percorsi esterni 0,14 365,00 51,10
Recinzione perimetrale 278,00 0,80 0,55 122,32

Parcheggio interno e stradal 0,45 855,00 855,00
carrabile

totale| mc 1028,42 € 15,10 | € 15.529,14

H. 2 | B .07 .04 .0160 a) |Pavimentazione in masselli
autobloccanti prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso
monostrato o doppio impasto
con inetrti normali (norma UNI
EN 1338); posati a secco su
letto di sabbia 3-6 cm
compresa sabbia per
intasamento ed ogni
prestazione occorrente.
Spessore 6 cm, naturali.

Percorsi esterni 365,00 365,00

totale| mq 365,00 € 2450 | € 8.942,50

H. 3 |A. .01 .04 .1225 b) |Vespaio aerato di piano terra
costituito con casseri
modulari a perdere, in
propilene riciclato, costituiti da
calotta piana o convessa su
quattro supporti di appoggio,
di dimensioni 50x50cm,
muniti di Certificato per un
carico di rottura minimo di
150 Kg, concentrato su una|
superficie di 5x5, compreso
fornitura e posa di casseri sul
sottofondo gia predisposto;
fornitura e posa di rete
elettrosaldata  diametro 6
con maglia 20x20cm,
compreso lo sfrido e le
sovrapposizioni; fornitura e
getto di calcestruzzo classe
C20/25 per il riempimento dei
casseri e la realizzazione
della soletta superiore di 10

cm, livellata e tirata a|
frattazzo. Con casseri di
altezza 80 cm.

Camminamento perimetrale 160,00 160,00

totale| mq 160,00 € 112,08 | € 17.932,80
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A. .01 .04 .1225b)

Manto impermeabile
costituito da due membrane
plastomeriche (BPP),
applicate a mezzo fiamma di
bruciatore a gas propano,
previo trattamento dei

piani di posa con
imprimitura a base
bituminosa; spessore 4+4
mm di cui la prima del tipo
indicato al n. B.03.03.0045 c)
Cap B 3.3 e la seconda del
tipo indicato al n.
B.03.03.0075 b) Cap B 3.3

Camminamento perimetrale
Locale tecnico -  muri
controterra

Locale tecnico - copertura

totale

mq

150,00
18,00

2,40
3,50

28,00

360,00
63,00

28,00

451,00

€ 3220

13/02/2018

14.522,20

A .01 .04 .1250 a)

Formazione di sottofondo
di pavimento con formazione
del piano di posa, tirato a
frattazzo lungo, costituito da|
massetto cementizio|
spessore 4 cm.

Camminamento perimetrale

totale

mq

225,00

225,00

225,00

€ 1470

3.307,50

B .06 .03 .0070 a)

B .06 .03 .0230 a)

Fornitura e posa di
pavimento in piastrelle di
cemento e graniglia.

Camminamento perimetrale

totale

mq

225,00

225,00

225,00

€ 70,25

15.806,25

A. .01 .04 .0155 a)

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo per
sottofondazioni non armate
(magrone), gettate senza
ausilio di casseri,
confezionato con aggregati
con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm;
C12/15 (ex Rck 15 N/mmaq) -
X0 -S3

Recinzione perimetrale

totale

mc

278,00

1,00

0,10

27,80

27,80

€ 133,00

3.697,40

A .01 .04 .0210 a)

Formazione di muro H=50

cm in calcestruzzo durevole

C25/30 - esposizione XC1 -
consistenza S4, come base
della recinzione . Spessore
20 cm.

Recinzione perimetrale
Recinzione perimetrale

totale

mc

278,00
278,00

0,80
0,20

0,20
0,50

44,48
27,80

72,28

€ 198,00

14.311,44
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A .01 .04

.0310

Fornitura, lavorazione e
posa in opera di acciaio per
cemento armato , secondo
norme UNI EN 13670,
compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata
qualita B450C - Incidenza 40
Kg ogni mc dicls .

Recinzione perimetrale

totale

40

72,28

2891,20

2891,20

€

13/02/2018

3.382,70

H. 10

A 01 .04 .0340 a)

Fornitura e posa di
casseforme per getti di
calcestruzzo, compreso|
disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 4 m.

Recinzione perimetrale
Recinzione perimetrale

totale

278,00
278,00

0,20
0,50

111,20
278,00

389,20

€ 3810

€

14.828,52

A .01 .04

.0125

Reinterro con i materiali
idonei provenienti dall'ambito
di cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa
in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con
bagnatura e costipamento
starto per strato con impiego
di mezzo meccanico per la
stesa e regolarizzazione.

Recinzione perimetrale

totale

mc

N

278,00

0,25

41,70

41,70

€ 10,80

€

450,36

B .11 .04 .0020 a)

B .11 .04 .0060 b)

Realizzazione di recinzione
in  acciaio, a disegno
semplice con profilati normali.
Montaggio  eseguito  con
piastre e tasselli su muratura
in calcestruzzo.Compresa|
zincatura a caldo.

(considerati 25 Kg/mg di

recinzione)

Recinzione perimetrale

totale

Kg

278,00

1,70

25

11815,00

11815,00

€

101.904,38

H. 13

B .11 .04 .0020 a)

B .11 .04 .0060 b)

Cancelli in acciaio disegno
semplice con profilati normali
quadri, tondi, piatti, angolari,
completi di mano di fondo.
Montaggio eseguito con
piastre e tasselli in acciao su
muratura in calcestruzzo. 2
ante  battenti. Compresa|
zincatura a caldo.

(considerati 25 Kg/mqg di
recinzione)

ingresso pedonale
ingresso carrabile

totale

Kg

2,40
5,00

2,00
2,00

25,00
25,00

240,00
250,00

490,00

€

4.226,25

A .01 .05

.0535

Assistenze alla posa in
opera di recinzione in
acciaio.

278,00

1,70

472,60
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totale

mq

472,60

€

41,20

€

13/02/2018

19.471,12

A .01 .05

.0530

Assistenze alla posa in
opera di cancelli in acciaio.

ingresso pedonale
ingresso carrabile

totale

mq

2,40
5,00

2,00
2,00

9,60
10,00

19,60

€

63,80

€

1.250,48

H. 16

B .08 .04 .0095 c)

Formazione di siepi , prunus|
laurus cerasus (h.80 - 100
cm) tre piante ogni 2 m,
previo scavo, messa a dimora
e reinterro.

Recinzione perimetrale

totale

278,00

278,00

278,00

€

33,75

€

9.382,50

A .01 .04 .0080 b)

Scavo di shancamento nelle
aree interessate dal verde,
compresa la regolarizzazione
del fondo di scavo, I'eventuale]
rifinitura a mano, il
compattamento, il carico e il
trasporto del materiale alle
discariche entro 20 Km. di
distanza , eseguito con mezzi
meccanici (misura in sezione
effettiva), escluso eventuale
corrispettivo  per diritto  di
discarica, per un'altezza di
40 cm.

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

18,90

10.395,00

H. 18

B .08 .04 .0005 b)

Stesa e modellazione terra
di coltivo, compresa la]
fornitura della terra.

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

43,75

24.062,50

H. 19

B .08 .04

B .08 .04

.0110

.0105

Formazione di prato
comprendente fresatura 0
vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del
seme, rullatura.

Prato

totale

mq

1375,00

1375,00

1375,00

7.906,25

H. 20

B .08 .04

.0235

Installazione di impianti per
l'irrigazione automatica, con
fornitura e posa in opera del
materiale occorrente
(centralina di funzionamento,
tubazione, irrigatori, ecc.)

Prato

totale

mc

0,40

1375,00

550,00

550,00

14,00

7.700,00
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B .07 .04 .0300 a)

Scavo per apertura di
cassonetti stradali
compreso il sollevamento al
piano di carico dellautocarro
ed il deposito

del materiale di risulta]
nelllambito del cantiere entro
500 m, a seguito di
intervenuta autorizzazione
dell'Autorita

competente per il riutilizzo
dello stesso in sito.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

0,50

855,00

427,50

427,50

8,25

€

13/02/2018

3.526,88

H. 22

B .07 .04 .0265

Fornitura, stesa e
cilindratura con rullo di

peso adeguato di misto
inerte a granulometria
stabilizzata, per la formazione
di sottofondi stradali, dalle]
caratteristiche  prestazionali
conformi alle norme UNI CN
10006, misurato in opera.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

0,30

855,00

256,50

256,50

€

36,60

€

9.387,90

H. 23

B .07 .04 .0120

Livellamento a giuste
quote, compresi sterri e
riporti in minima quantita e
rullatura con rulli di peso
adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mc

855,00

855,00

855,00

6,15

€

5.258,25

H. 24

B .07 .04 .0295 a)

Fondazione in
conglomerato  bituminoso
sabbio/ghiaioso (tipo base)
con bitume di penetrazione
50-70, oppure 70-100,
compresi i materiali,
stendimento con vibrofinitrice
e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il
raggiungimento della
percentuale di vuoti
corrispondente alle  Norme
Tecniche, misurati per
spessori finiti, al 3,50-4,50%
di bitume sul peso degli inerti
con pezzatura massima di 30
mm. Spessore 8 cm.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mq

855,00

855,00

855,00

€

14,60

€

12.483,00
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H. 25

B .07 .04 .0300 a)

Tappeto di  usura in
conglomerato  bituminoso

con bitume di penetrazione
50-70, oppure 70-100, al
5,5%-6,5% sul peso
dellinerte, confezionato con
graniglia e sabbia, compresi i
materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con
rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della
percentuale di vuoti
corrispondente alle  Norme
Tecniche, misurati per
spessori finiti.Spessore 3 cm
con graniglia in pezzatura
fino a 0/6 mm.

strada carrabile e parcheggio
interno

totale

mq

855,00

855,00

855,00

13/02/2018

€ 1080 (€ 9.234,00

H. 26

B .07 .04 .0540 a)

Formazione di strisce per
delimitazione spazi di
sosta, continue , rettilinee,
con vernice bianca.

parcheggio interno

totale

23
24

5,00
2,50
3,20

115,00
60,00
3,20

178,20

€ 0,67 | € 119,39

TOTALE € 339.018,71
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DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI um. |n°® Lungh. Largh. Altezza - Peso Sup. Vol. Totale Prezzo uni  tario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [mgq] [mc] [€] [€]

1) FOGNATURA ESTERNA: rete smaltimento acque nere dall _'edificio alla rete fognaria comunale € 45.169,30

. 1 |B .07 .04 .0045b) [Scavo non armato per
collettori  di  fognatura,
principali o secondari,
misurato in sezione effettival
fino alla profondita di m 1,00.

rete acque bianche 145,00 1,00 1,00 145,00
rete acque nere 5,00 1,00 1,00 5,00

pozzetti ispezione 11 1,00 1,00 11,00
caditoie 9 1,00 1,00 9,00
pozzetti ispezione strada e 3 1,00 1,00 3,00
parcheqai

pozzetti ingresso pozzi 4| 1 1,00 1,00 1,00
tenuta

pozzetti ingresso pozzi 1 1,00 1,00 1,00
perdenti

totale| mc 175,00 € 8,85 | € 1.548,75

. 2 [B .07 .04 .0360 |Calcestruzzo in opera per
rinfianchi e sottofondi di
tubazione, C12/15-X0-S3|
gettato in opera senza l'ausilio|
di casseri fino a quota -3,5 m
sotto il piano di campagna.

rete acque bianche 96,00 0,40 0,40 15,36
a dedurre il volume della 96,00 0,080 3,14 0,0201 -1,93
tubazione diam. 125mm

rete acque nere e bianche 54,00 0,40 0,40 8,64
a dedurre il volume della 54,00 0,060 3,14 0,0113 -0,61
tubazione diam. 160 mm

totale| mc 21,46 € 135,00 | € 2.897,15

. 3 |A .01 .04 .1410 c) |Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare|
SN8 per condotte di scarico|
interrate  con giunzione a|
bicchiere ed anello elastico|
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere|
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 125 mm.

rete acque bianche 54,00 54,00

totale] m 54,00 € 24,60 | € 1.328,40

. 4 (B .01 .04 .1410 d) |Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare|
SN8 per condotte di scarico|
interrate  con giunzione 3|
bicchiere ed anello elastico|
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere|
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 160 mm.

rete acque bianche 91,00 91,00

totale] m 91,00 € 27,50 | € 2.502,50
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B .01 .04 .1410d)

Fornitura e posa in opera di

tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare|
SN8 per condotte di scarico|
interrate  con giunzione 3|
bicchiere ed anello elastico|
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere|
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 160 mm.

rete acque nere

totale

5,00

5,00

5,00

€

27,50

€

137,50

A .01 .04 .1415

Fornitura e posa in opera di

pezzi speciali in materia

plastica - coefficiente|
intermedio di valutazione a|
metro di tubo.

rete acque bianche

c) curva aperta e chiusa,
manicotto = 0,80

f) braga semplice normale o
con riduzione = 1,40

totale

11

0,80

1,40

5,60

15,40

21,00

€

24,00

€

504,00

A .01 .04 .1419b)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato monoblocco
completo di chiusino in
cemento pedonale per
scarico acque piovane @
sezione quadrata; escluso|
scavo e reinterro: misure
interne 25x25 cm h 26 cm.

pluviali

totale

cad

11

11

11

€

103,00

€

1.133,00

A .01 .04 .1420 a)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in cemento
prefabbricato, escluso scavo
e reinterro, dimensioni interne|
40x40x40 cm, sifone|
incorporato;  completo  di
chiusino in cemento armato,
leggero - 60 kg.

ingresso pozzi a tenuta

totale

cad

€

160,00

€

160,00

A .01 .04 .1420a)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in cemento
prefabbricato, escluso scavo
e reinterro, dimensioni interne|
40x40x40 cm, sifone|
incorporato;  completo  di
chiusino in cemento armato,
leggero - 60 kg.

ingresso perdenti

totale

cad

€

160,00

€

160,00

B .07 .04 .0060 a)

Reinterro  di  scavi con
materiale dislocato in
prossimita dello scavo.

volume di scavo

detrazione volume rinfianchi e
tubazioni

175,00
24,00

175,00
-24,00
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detrazione volume pozzetti
ispezione

‘11‘ 0,30 ‘ 0,30 ‘ 0,25 ‘ ‘ ‘ -0,25 ‘ ‘
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detrazione volume pozzetti
ispezione

totale

mc

0,50

0,50

0,40

-0,20

150,55

1,80

€

13/02/2018

270,99

A .01 .04 .1456
.1421 c3

Fornitura e posa in opera di
pozzo perdente, costituito da|
6 anelli prefabbricati in
cemento, compreso scavo,
sottofondo e rinfianco, intasati
con ghiaia grossa drenante,
trasporto  alle  discariche
autorizzate del materiale di
scavo eccedente,
sistemazione dell'area
circostante, compreso
fornitura di coperchio
prefabbricato in c.a.v. dim est|
600x600mm; dimensione|
interna degli anelli di cm 200,
H. 50 cm.

rete acque bianche

totale

cad

€

2.200,00

€

6.600,00

A .01 .04 .1456
.1421 c3

Fornitura e posa in opera di
pozzo a tenuta  per
irrigazioni giardini e piazzali
(secondo art. 136
Regolamento Edilizio
Comune di  Brugherio),
costituito da 6 anelli
prefabbricati  in  cemento,
compreso scavo, sottofondo e|
rinfianco, trasporto alle]
discariche autorizzate del
materiale di scavo eccedente,
sistemazione dell'area
circostante, compreso
fornitura di coperchio
prefabbricato in c.a.v. dim est|
600x600mm; dimensione|
interna degli anelli di cm 200,
H. 50 cm.

rete acque bianche

totale

cad

€

2.200,00

€

13.200,00

B .07 .04 .0045 b)

Scavo non armato per
collettori  di  fognatura,
principali o  secondari,
misurato in sezione effettival
fino alla profondita di m 1,50
compreso il sollevamento del
materiale di risulta al piano di
carico  dellautocarro,  con
sistemazione in luogo, previal
autorizzazione dell'Autorit3]
competente per il riutilizzo|
dello stesso in sito.

parcheggio interno
strada di accesso

totale

mc

20,00
70,00

1,20
1,20

1,50
1,50

36,00
126,00

162,00

8,85

€

1.433,70
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B .07 .04 .0488 a)

B .07 .04 .0500 a)

Fornitura e posa in opera di
caditoia in calcestruzzo
prefabbricato monolitico
dotato di fondo e sifone|
incorporato per  caditoie]
impiegati nel convogliamento
di acque meteoriche e
superficiali per gravita di
strade, piazzali e aree non
drenanti.

Condizione di esposizione|
all'attacco chimico XAL.
Classe minima di resistenzal
del calcestruzzo C32/40.

a) 450 mm x 450 mm h 500
mm.Compreso lo scavo, il
piano di appoggio, il rinfianco
e il riempimento. Compresal
fornitura e posa in opera di
chiusino  d'ispezione in
ghisa sferoidale  conforme|
norma UNI EN 124 classe|
C250

a) quadrato a telaio ermetico|
500 x 500 mm, luce netta 400
X 400 mm, h 60 mm, peso 24
kg

parcheggio interno
strada di accesso

totale

cad

€

152,50

€

13/02/2018

1.372,50

A .01 .04 .1420¢c)

B .07 .04 .0500 a)

Fornitura e posa in opera di
pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato monoblocco,
a sezione quadrata. Misure|
interne 60x60x60 cm.
Compreso lo scavo, il piano|
di appoggio, il rinfianco e il
riempimento. Compreso
chiusino in ghisa sferoidale
conforme norma UNI EN 124
classe C250, quadrato a telaio|
ermetico 500x500 mm, luce|
netta 400x400 mm, h 60 mm,
peso 24 Kg

totale

cad

€

274,80

€

824,40

B .07 .04 .0360

Fornitura e posa in opera di
tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 -
UNI 10968 rigidita anulare|
SN8 per condotte di scarico|
interrate  con giunzione 3|
bicchiere ed anello elastico|
preinserito in fabbrica e
solidale con il bicchiere|
stesso, in barre da 6 m.
Diametro esterno 250 mm.

parcheggio interno

strada di accesso

totale

20,00
70,00

20,00
70,00

90,00

€

58,60

€

5.274,00

B .07 .04 .0360

Calcestruzzo C12/15 - X0 -
S3 gettato in opera senzal
lausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota - 3,5 m
sotto il piano di campagna.

rinfianco e sottofondo|
tubazione PVC De 250 mm

90,00

0,50

0,50

22,50
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detrazione tubazione in PVC -
De 250 mm

totale

90,00

0,05

4,42

18,08

13/02/2018

885 | € 160,05

A .01 .04

.0125

Reinterro  con i materiali
idonei provenienti dall'ambito
di cantiere, compreso il carico,
il trasporto e la stesa in strati
successivi di altezza non
superiore a 50 cm, con
bagnatura e costipamento
strato per strato con impiego|
di mezzo meccanico per la|
stesa e regolarizzazione.

scavo tubazione PVC De 250
mm

detrazione rinfianco e
sottofondo tubazione PVC De|
250 mm
detrazione
monoblocco

pozzetti

totale

0,60

0,60

0,06

162,00

-18,08

-0,06

162,00

-18,08

-0,06

143,85

€

11,00 | € 1.582,36

A .01 .04

.1450

.1455
.1425

Fornitura e posa in opera di

fossa di prima pioggia e

desoleatore in calcestruzzo|
prefabbricato monoblocco,
completa di soletta. compreso|
scavo, sottofondo e rinfianco.
Completo di chiusini in ghisal
sferoidale classe C250
carrabili. Per una superficie da|
desoleare pari a di 1000 mq.

rete  smaltimento
meteoriche parcheggi

acque

totale

cad

€

4.080,00 | € 4.080,00

TOTALE € 45.169,30
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m.

E]
o

Lunghezza Larghezza Altezza - Peso | Superficie ‘olume Tot ale Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [maq] [mc] [€] [€]

L) IMPIANTISTICA: ascensore € 38.269,84

L. 1| 1E.14.010.0050 |[Ascensore ad azionamento
elettrico per disabili in
edificio non residenziale con
le seguenti caratteristiche:
impianto installato in vano
proprio, ad  azionamento|
elettrico, di tipo automatico,
portata 825 kg, 11 persone, 2|
fermate, corsa utile 7,5 m,
velocita 0.63/0.15 m/s,
rapporto di intermittenza 0.40,
macchinario posto in alto|
motore elettrico trifase in corto|
circuito di adatta potenza,
guide di scorrimento per la|
cabina in profilato di acciaio a|
T trafilato o fresato,
contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato
con guide di scorrimento in
profilato di acciaio a T trafilato
o fresato;

cabina in lamiera di ferro
rivestita in materiale plastico
superficie utile massima 2,05
mg, pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di
piano automatiche e scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale
o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce
netta non inferiore a 0.90 m,
dispositivo di protezione di
chiusura con cellulal
fotoelettrica, pannelli in lamiera|
di ferro verniciata con
antiruggine, serrature
elettromeccaniche di
sicurezza, quadro di manovra
comprendente tutte le|
apparecchiature per la|
manovra e le segnalazioni
luminose, bottoniera di cabina|
e di piano con caratteri Braille,

luce di emergenza, citofono,
segnalazioni  luminose  di
allarme ricevuto, segnalazioni
acustiche di arrivo al piano,
bottoniera ai piani con pulsante|
di chiamata e segnalazioni
luminose di allarme, linee|
elettriche nel vano in adatte|
canalizzazioni e cavo flessibile|
per la cabina, funi di trazione,
staffe per le guide e accessori
diversi per dare [Iimpianto
completo e funzionante.

totale| a corpo 1 € 35.71355| € 35.713,55

Variante costo per una fermata 4 € 1.503,74 |-€ 6.014,96
in pit 0 in meno per gli
ascensori ad azionamento
elettrico.

€ 29.698,59
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A .01 .05 .0610 [Assistenze murarie per la
installazione di impianto
ascensore, esclusa la
manovalanza in aiuto ai
montatori, in percentuale sul
prezzo dell'impianto,

nonché opere provvisionali
installate all'interno del vano
ascensori:

totale % €35.714 24%| € 8.571,25

TOTALE € 38.269,84
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m. n° Lunghezza Larghezza Altezza - Peso | Superficie olume Tot ale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]
M) IMPIANTISTICA: impianto elettrico € 400.557,46
M. 1 NP 15 Formazione di impianto
elettrico, compresi oneri per la
sicurezza (come descrizione
in preventivo) , costituito da:
Quadri elettrici € 34.347,22
Linee elettriche € 29.282,75
Impianto elettrico piano terra € 89.312,59
Impianto elettrico piano primo € 3151011
Impianto antincendio € 43.48335
Impianto videocitofonico € 3.221,49
Predisposizione impianto anti- € 1.627,25
intrusione
Impianto diffusione sonora € 16.930,66
Impianto fotovoltaico € 63.819,94
totale| a corpo € 313.535,36 € 313.535,36
M. 2 [A .01 .05 .0605 a) |Assistenze murarie
all'impianto elettrico, nello
specifico ad:
Impianto elettrico piano terra € 89.312,59
Impianto elettrico piano primo € 31.510,11
Impianto videocitofonico € 3.221,49
Predisposizione impianto anti- € 1.627,25
intrusione
totale % 50 € 124.044,19 € 62.022,10
M. 3 NP 17 Quota contatore (contributo
ENEL)
€ 24.500,00
totale| a corpo € 24.500,00 € 24.500,00
M. 4 NP 18 Corrispettivo per
predisposizione rete
TELECOM
€ 500,00
totale| a corpo € 500,00 € 500,00
TOTALE € 400.557,46
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI um. n° | Lunghezza Larghezza Altezza - Peso | Superficie olume Tot ale Prezzo unitario Totale
[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [mc] [€] [€]
N) IMPIANTISTICA: impianto termotecnico € 412.655,43
N. 1 NP 19 Formazione di impianto
termotecnico (come
descrizione in preventivo)
costituito da:
Caldaia esterna con pompa di € 94.544,16
calore e centrale idrica
Impianto di riscaldamento a € 78.217,35
pavimento radiante
Impianto idrico-sanitario € 39.354,79
Impianto di ventilazione € 84.575,80
meccanica controllata
Impianto di raffrescamento € 1.794,70
Impianti sanitari e rubinetteria € 37.588,87
Impianto gas metano € 287530
Impianto antincendio € 16.788,76
Reti di scarico acque nere € 10.105,62
interne
Reti di scarico acque nere € 211582
esterne
Gruppo di pompaggio € 2.526,02
Collaudi € 4.400,00
totale| a corpo € 374.887,19 € 374.887,19
N. 2 [A .01 .05 .0600 |Assistenze murarie
all'impianto termotecnico,
nello specifico ad:
Impianto di riscaldamento a € 78.217,35
pavimento radiante
Impianto idrico-sanitario € 39.354,79
Impianto di raffrescamento € 1.794,70
Impianti sanitari e rubinetteria € 37.588,87
Impianto gas metano € 287530
Impianto antincendio € 16.788,76
Reti di scarico acque nere € 10.105,62
interne
Reti di scarico acque nere € 211582
esterne
Gruppo di pompaggio € 2.526,02
totale % 20 € 188.841,21 € 37.768,24
TOTALE € 412.655,43
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO

]

Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.m. n Lunghezza Larghezza Altezza - Peso Superficie olume Tot ale Prezzo unitario Totale

[m] [m] [m] - [Kg] [mq] [me] [€] [€]

ANALISI DEI PREZZI non riscontrati a bollettino

A 1 NP 1 Compattazione con rullo a
spessori variabili del
materiale di iempimento.

Giorni lavorativi quantificate| 10
per l'esecuzione del lavoro

Ore lavorative quantificate| 80
per l'esecuzione del lavoro (8
ore/aiorno)

B. 07. 02. 0010 b) |Nolo di rullo compressore
funzionante, con personale di
guida continuativamente alla|
manovra: da 6 a 11 t o
vibrante di pari effetto

totale| €/ora 80| € 75,40 | € 6.032,00

A. 5 NP 2 Prove su piastra e relazioni
geotecniche. Importo totale a preventivo

C. 21 NP 3 Fornitura e posa di
pannello in schiuma
polyiso  con velo vetro|
bitumato Stiferite Class B;
spessore 15 cm.

B .03 .03 .0170 b)[Polyiso  espanso  (PIR),
densita 33-35 kg/m3, in|
pannelli rivestito su entrambe|
le facce con cartonfeltro
bitumato cilindrato; Classe di
reazione al fuoco europea F

cm/mq 15 1 15| € 2,68 | € 40,26

B .03 .04 .0065 [Solo posa in opera di pannelli

isolanti coibenti (4 cm)
mq 2 2| € 290 | € 5,80

totale € 46,06

C. 28 NP 21 Assistenza muraria  alla
posa in opera della
copertura in legno

a) Giorni lavorativi quantificate| 8
per l'esecuzione del lavoro

b) Ore lavorative quantificate| 64
per l'esecuzione del lavoro (8
ore/diorno)

c) N° operai specializzati, 3° liv. 3
necessari per l'esecuzione
del lavoro

Ore totali impiegate - b) x c) 192

A .01 .01 .0015 |Operaio specializzato, 3° liv.
Per operai specializzati si
intendono  quegli  operai
superiori ai qualificati, che|
sono capaci di eseguire lavori
particolari che necessitano di
speciale competenza

pratica, conseguente  da
tirocinio o da preparazione
tecnico-pratica.

totale| ora 192| € 38,70 | € 7.365,00

63 di 64



13/02/2018

termotecnico ...

S NP 4 Fornitura e posa in opera
di rivestimento termico a
cappotto come zoccolatura
perimetrale in pannelli XPS
ad alta resistenza alla|
compressione, acelle chiuse,
espanso con CO2, resistenza|
alla  compressione  10%
deformazione massima 500
Kpa, reasione al fuoco
Euroclasse E. H=40 cm,
spessore 18 cm.
B. 13 .04 .0310 a)|rivestimento a  cappotto
realizzato con pannelli in
polistirene espanso
sinterizzato - spessore 8 cm
mq 1,00 € 70,60 | € 63,08
A. 01 .03 .0845 |Detrazione dei pannelli in|
EPS mg/cm 8,00 € 8,00 | € 0,94 (€ 7,52
A. 01 .03 .0860 |Impiego di pannelliin XPS ad
alta resistenza a
compressione mag/cm 18,00 € 18,00 | € 2,10 | € 37,80
maggiorazione  per  sub-
fornitura % 25 € 93,36 € 23,34
totale] mq € 116,70

4 NP 22 Fornitura e posa in opera Prezzo fornito direttamente dalla
di monoblocchi azienda produttrice, compresa
termoisolati tipo ALPAC linstallazione mediante
PRESYSTEM... personale qualificato e fornito

dall'azienda stessa.

23 NP 11 Fornitura e posa, in Prezzo fornito direttamente dalla|
postazione non apribile, di azienda specializzata nella
lucernario a cupola ... realizzazione di lucernai con

dimensioni e forme
personalizzate.

24 NP 12 Fornitura e posa di sistema Prezzo fornito direttamente dalla
di oscuramento a azienda produttrice, compresa
veneziana a pacchetto con linstallazione mediante
tecnica di giunzione in personale qualificato e fornito
metallo - tipo Griesser dall'azienda stessa.
"Crinntav"

24 NP 12 Fornitura e posa di sistema Prezzo fornito direttamente dalla
di oscuramento a azienda produttrice, compresa
veneziana a pacchetto con linstallazione mediante
tecnica di giunzione in personale qualificato e fornito
metallo - tipo Griesser dall'azienda stessa.
"Crinntav"

.1 NP 15 Formazione di impianto Importo desunto dal
elettrico, compresi oneri per computometrico specifico
la sicurezza ... allegato

- 8 NP 17 Quota contatore Importo desunto dal
(contributo ENEL) computometrico specifico

allegato

.4 NP 18 Corrispettivo per Importo desunto dal
predisposizione rete computometrico specifico
TELECOM allegato

1 NP 19 Formazione di impianto Importo desunto dal

computometrico specifico
allegato
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SAN DAMIANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE PER LA REAL IZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE

IMPORTO
Voce N° Artic. DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m Prezzo unitario
[€]
A) SCAVO GENERALE E REINTERRI
A.1 | A .01.04 .0080b) [Scavo generale s u aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione,
compreso il carico e il trasporto dei materiali provenienti dallo scavo
entro i 20 Km, escluso il reinterro e l'armatura delle pareti di scavo,
misurato a sezione effettiva; esclusi eventuali oneri di discarica.
totale| mc € 18,90
A.2 | A .01 .04 .0125 |Reinterro con i materiali idonei provenienti dallambito di cantiere,
compreso il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento strato per strato
con impiego di mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione.
totale| mc € 11,00
A. 3 | A .01 .04 .1235d) |Reinterro con fornitura di ghiaia con granulometria da 25 fino a 50 mm,
compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi.
totale| mc € 48,20
A 4 NP 1 Compattazione con rullo a spessori variabili del materiale di
riempimento.
totale|a corpo| €  6.000,00
A. 5 NP 2 Prove su piastra e relazioni geotecniche.
totale|a corpo| €  2.500,00
A. 6 | A .01 .04 .0065 b) |Onerididiscarica per terra e rocce da scavo non contaminate.
totale t € 13,50
B) OPERE IN C.A. : struttura portante
B.1 | A .01.04 .0155a) |Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazio ni non
armate (magrone), gettate senza ausilio di casseri, confezionato con
aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm; C12/15 (ex|
Rck 15 N/mma) - X0 - SR
mc | € 133,00
B.2 | A .01 .04 .0335a) |Casseforme per getti in calcestruzzo per opere di fondazion e,
compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino 4 m.
mq € 35,80
B. 3 | A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fonda zioni
armate (platea di fondazione), confezionato con aggregati di diametro
massimo inferiore o uguale a 32 mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC2
S4
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totale

mc
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198,00

A. .01 .04 .0340a)

Casseforme per getti in calcestruzzo per muri controterra compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino 4 m.

mq

38,10

A. .01 .04 .0210a)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per muro
controterra, confezionato con aggregati di diametro massimo inferiore
0 uguale a 32 mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4

mcC

198,00

A. .01 .04 .0355 a)

Casseforme per getti in calcestruzzo per pilastri, eseguite con
legname di abete sp. 25 mm o pannelli compensati multistrato, travi
squadrate e controventature in tavole di legno, orditura metallica
d'irrigidimento e/o connessioni in fil di ferro. compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino 4 m.

totale

mq

42,50

A. .01 .04 .0210 a)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per pilas tri,
confezionato con aggregati di diametro massimo inferiore o uguale a 32
mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

totale

mcC

198,00

A. .01 .04 .0345a)

Casseforme per pareti in elevazione di vano scala, ascensor ee
parapetti copertura eseguite con legname di abete sp. 25 mm o
pannelli compensati multistrato, travi squadrate e controventature in
tavole di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni in fil di
ferro. compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino 4
m.

mq

41,50

A. .01 .04 .0210 a)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per muri,
confezionato con aggregati di diametro massimo inferiore o uguale a 32
mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

mcC

198,00

. 10

A. .01 .04 .0440

Casseforme per pianerottoli e rampe scale rettilinee in c.a ., eseguite
con legname di abete sp. 25 mm o pannelli compensati multistrato, travi
squadrate e controventature in tavole di legno, orditura metallica
d'irrigidimento e/o connessioni in fil di ferro. compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino 4 m.

mq

50,20

11

A. .01 .04 .0210 a)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per scala inc.a.,
confezionato con aggregati di diametro massimo inferiore o uguale a 32
mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

mcC

198,00
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. 12 A. .01 .04 .0400 a) |Casseforme per solaio pieno in c.a., realizzato in componibili con travi
in legno doppio T, conformi alla norma UNI EN 13377, rivestite da
pannelli compensati multistrato di spessore adeguato, puntelli
telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065 e controventi.

mq € 38,10

. 13| A. .01 .04 .0210 a) |Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per solai 0 pieno
in c.a., confezionato con aggregati di diametro massimo inferiore o
uguale a 32 mm; C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - XC1 - S4

mc | € 198,00

. 14| A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cement o]
armato, secondo norme UNI EN 13670, compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata qualita B450C - Incidenza 60 Kg ogni mc
dicls.

t € 1,23

. 15| A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cement o]
armato, secondo norme UNI EN 13670, compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata qualita B450C - Incidenza 100 Kg ogni
mc dicls .

t € 1,23

. 16| A. .01 .04 .0310 |Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cement o]
armato, secondo norme UNI EN 13670, compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata qualita B450C - Incidenza 200 Kg ogni
mcdicls .

t € 1,23

C) PARTIZIONI ORIZZONTALI

.1 | A .01.04 .1225b) |Vespaio aerato di piano terra costituito con casseri modulari a
perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana o convessa su
quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50x50cm, muniti di
Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una
superficie di 5x5, compreso fornitura e posa di casseri sul sottofondo gia
predisposto; fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 con
maglia 20x20cm, compreso lo sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e
getto di calcestruzzo classe C20/25 per il riempimento dei casseri e la
realizzazione della soletta superiore di 10 cm |, livellata e tirata a
frattazzo. Con casseri di altezza 40 cm.

totale| mq € 61,98

.2 | A.01 .04 .1645Db) [Fornitura e posa in opera di pannello in poliuretano espanso (PUR)
con rivestimenti flessibili impermeabili ai

gas, conducibilita termica dichiarata AD=0,023 W/mK, conforme alla
norma UNI EN 13165 (soggetto alla

marcatura CE obbligatoria) di spessore 6 cm

Solaio piano terra

totale| mq € 22,65
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.3 [ A .01.04 .1280 |Sottofondo alleggerito di calcestruzzo cellulare confezionato con
350 kg di cemento per m3 ed idonei additivi, valutato a m3 per spessore
da5al2
cm. Spessore 13,5 cm.
totale| mq € 16,07
.4 | AL .01 .04 .1280 |Sottofondo alleggerito di calcestruzzo cellulare confezionato con
350 kg di cemento per m3 ed idonei additivi, valutato a m3 per spessore
da5al2
cm. Spessore 9,5cm .
totale| mq € 11,31
.5 | A..01.04 .1705 |Fornitura e posa in opera di isolante acustico anti-calpest io,
multistrato in rotoli per sottopavimento, costituito da una barriera
fonoimpedente in materiale bitume-polimero, accoppiata ad un tessuto
di poliestere, con cimosa longitudinale di sormonto di 5 cm (marcatura
CE obbligatoria).
totale| mq € 8,75
.6 [ A.01 .04 .1250 a) |Formazione di sottofondo di pavimento in ceramica con formazione
del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
totale| mq € 22,64
.7 B .06 .04 .0035c) |Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gres
porcellanato smaltato, non lappato, posato con idoneo collante a
base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei
giunti e la pulizia a posa ultimata.
totale| mq € 37,94
.8 | A.01 .05 .0265 a) |Assistenze murarie per la posa in opera di paviment i monocottura.
totale| mq € 11,10
.9 | A.01 .04 .1250c) [Formazione di sottofondo di pavimento in gomma con formazione
del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, costituito da massetto
cementizio spessore 7 cm.
A .01 .04 .1255
totale| mq € 22,64
. 10| B .06 .04 .0245b) |Fornitura e posa di pavimentazione in gomma, compresa la
preparazione del piano di posa con non piu di due mani di livellina ed
incollaggio adeguato. Spessore 3 mm.
totale| mq € 68,63
. 11| A .01 .05 .0335a) |Assistenze murarie per la posa in opera di pavimenti in gomma ,
compresa la manovalanza in aiuto dei posatori.
totale| mq € 7,10
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membrana plastomerica (BPP), forata, del peso 800-1000 g/mq, armata
con velo di vetro.

.12 B .05 .04 .0115 |Fornitura e posa di Serizzo Antigorio , a rivestimento delle della scala
interna. Pedata retta e pianerottoli con leggera bisellatura, lucid ati
in piano e costa frontale , spessore 3 cm.
B .05 .03 .0010 p) mq 107,50
B .05 .04 .0010 a) mq 19,81
B .05 .04 .0035 a)
B .05 .03 .0040 a) m 6,31
A .01 .05 .0185h) m 43,70
A .01 .05 .0260 a) mq 53,00
. 13| B .05 .04 .0120 |Fornitura e posa di Serizzo Antigorio , a rivestimento delle della scala
interna. Alzata retta e pianerottoli lucidati , spessore 2 cm. Comprese
assistenze murarie.
B .05 .03 .0010 p) mq 107,50
B .05 .04 .0010 a) mq 19,81
A .01 .05 .0185¢c) m 28,30
. 14| B .02 .04 .0230b) |Fornitura e posa di controsoffittatura modulare ispeziona bile,
costituita da pannelli acustici fonoassorbenti in fibra minerale o lana di
roccia, resistenti al 90 % di umidita relativa; orditura metallica realizzata
in lamiera di acciaio zincato e verniciato composta da profili perimetrali a
L, profili portanti a T, spessore 0,4 mm. Il profilo portante sara posto in
opera ad interasse non superiore a 120 cm ed ancorato a 20 cm dal
solaio con idonei tasselli, pendini e ganci a molla di sospensione e
regolabili. Pannelli lisci o decorati, spessore 15 mm, bordo a vista.
totale| mq 40,63
.15] A .01 .05 .0113 |Assistenze murarie per realizzazione di controsoffittatura in pannelli
di fibra minerale o lana di roccia.
totale| mq 13,80
.16 A. .01 .04 .0305 |Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo legger (o]
confezionato con polistirolo espanso avente massa volumetrica
(Kg/mc)= 600 e 300 Kg di cemento R 32,5 nonché sabbia nella quantita
di 0,025 mc. Spessore 9 cm.
totale| mq 16,65
. 17| B .03 .04 .0040b) [Fornitura e posa di strato di diffusore del vapore, costituito da
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mq € 9,25

.18

A .01

.05

145 €)

Assistenze murarie per l'esecuzione di strato diffusione v apore
compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali.

da travetti in legno di sezione 10x14 cm posti ad interasse medio di 60
cm, compresi tagli, adattamenti e chiodatura alla sottostante struttura.

totale| mq € 1,10
. 19| B .03 .04 .0030a) |Fornitura e posa di manto impermeabile costituito da due
membrane elastomeriche (BPE) , 4 + 4 mm, applicate a mezzo fiamma
di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con
imprimitura a base bituminosa.
totale| mq € 40,25
.20 A .01 .05 .0145 a) |Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile
compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali.
totale| mq € 5,95
.21 NP 3 Fornitura e posa di pannello in schiuma polyiso con velo vetro
bitumato Stiferite Class B; spessore 15 cm.
totale| mq € 46,06
. 22| B .06 .03 .0070 a) |Fornitura e posa di pavimento  sopraelevato in piastrelle di cemento e
graniglia.
B .06 .03 .0230 a)
mq € 70,25
.23 A .01 .05 .0350 |Assistenza alla posa dipavimento in piastrelle di cemento e graniglia.
mq € 11,90
.24 A .01 .04 .1120 |Fornitura e posa di grossa orditura con elementi principali in travi
di legno lamellare , compresa ferramenta speciale in acciaio zincato a|
caldo e ferramenta standard galvanizzata; compreso trasporto,
sollevamenti e montaggio.
mg | € 120,00
. 25| A .01 .04 .1125Db) [Fornitura e posa di piccola orditura in terzere o arcarecci , costituite

mq € 45,00
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A .01 .04 .1130b)

Formazione di assito con tavole di abete battentate e con una
superficie piallata, spessore finito 20 mm, compresa chiodatura.

mq

€

14/02/2018

24,30

.27

A .04 .04 .0035 a)

Copertura in pannelli sandwich da copertura, costituita da due lastre
di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato
di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto
interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in
vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto
potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densita 40 Kg/ms3.
Compresa pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilita termica
design: Ad 0,022 W/mK

mq

€

56,20

. 28

NP 21

Assistenza muraria alla posa in opera della copertu  ra in legno

%

15%

D) PARTIZIONI VERTICALI

A. .01 .04 .0495 a)

Muratura portante in elevazione di spessore pari a 30 cm. In laterizio
tipo Poroton P800. Compresi i ponteggi esterni ed interni, eseguita con
malta di cemento o bastarda.

mq

€

65,90

B. .13 .04 .0310 a) +
al)

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto ,
comprese le assistenze murarie, costituito da: profilo di partenza in
alluminio rinforzato con gocciolatoio; collante/rasante in polvere a base
cementizia, idoneo e progettato per l'incollaggio e la rasatura di cappotti,
per la formazione di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino, indemagliabile, rinforzata sugli spigoli e sugli
angoli con fazzoletti a 45°; paraspigolo in PVC con rete incorporata per
l'allineamento degli angoli e gocciolatoi sotto i serramenti e gli aggetti;
sigillante acrilico o poliuretanico, o nastro di tenuta autoespandente da
applicare in corrispondenza di davanzali, serramenti, scossaline per
evitare infiltrazioni d'acqua; tasselli ad espansione o a battere isolati,
idonei al materiale ed allo spessore dell'isolante.

a) realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato idonei per
cappotto, classe EPS 80-120, densita 15-20 Kg/m3, secondo UNI 13163
e rispondenti alle norme ETICS UNI EN 13499, difficilmente
infammabile - classe E secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilita
termica A = 0,036 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di
diffusione al vapore p = 20-50 e dello spessore finoacm 8

mq

€

95,51

NP 4

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto ( ve
descrizione voce D.2) come zoccolatura perimetrale in pannelli XPS
ad alta resistenza alla compressione, acelle chiuse, espanso con CO2,
resistenza alla compressione 10% deformazione massima 500 Kpa,
reasione al fuoco Euroclasse E. H=40 cm, spessore 18 cm.
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€
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116,70

B .13

.04

.0315

Finitura mediante applicazione a spatola di uno strato di
rivestimento plastico con spessore medio di 1,5 mm, a base di resine
sintetiche e pigmenti, caricato con miscele di quarzi a varie
granulometrie e granuli di marmo, additivato con antimuffa e
antischiuma, resistente alla luce ed alle condizioni atmosferiche,
applicato a spatola e successivamente frattazzato, previa applicazione
di fissativo di fondo di tipo acrilico pigmentato.

mq

13,90

A .01

.05

.0585

Assistenze murarie per prestazioni accessorie alle opere d a
verniciatore.

%

6%

A .01 .04 .0490 d)

Formazione di tavolato interno, in mattoni forati 24x12x24, spessore
12 cm (una testa), eseguito con malta di calce idrata, di cemento o
bastarda, compresi i ponteggi fino a 4 m.

mq

32,40

A. .01

A. .01

.04

.04

.0670 a)

.0740 a)

Formazione di intonaco completo a civile (rustico in malta di calce
eminentemente idraulica o bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata) per interni su superfici verticali in piano, compresi gli occorrenti
ponteggi, fino a 4 m di altezza dei locali.

mq

30,00

.04

.04

.0010

.0020 a)

Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di
togliere residui asportabili facilmente e a applicazione di uno strato di
isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni,
rasature o stuccature:

a) base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato)

mq

3,88

.04

.0060 c)

Pitturazione a due riprese (in tinte da definire), con pittura
emulsionata idropittura a base di resina acrilica, su superfici interne
intonacate a civile.

mq

7,88

.05

.0585

Assistenze murarie per prestazioni accessorie alle opere d a
verniciatore.

totale

%

6%
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B .06 .04 .0291

Fornitura e posa di zoccolino in PVC espanso rigido , altezza 80 mm.

14/02/2018

m € 8,75

.12

B .06 .04 .0290 b)

Fornitura e posa di zoccolino inlegno  duro da 80x10 mm

mq € 11,56

.13

B .06 .04 .0010c)

Fornitura e posa di rivestimento interno, in piastrelle mon ocottura,
posati con collante, compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti,
compresi bordi smussati. piastrelle 20x20 cm tinta unica colorata.

mq € 38,00

.14

A .01 .05 .0265 a)

Assistenze murarie per la posa in opera di rivestimento pare tiin
piastrelle.

mq € 11,10

E) SERRAM

ENTISTICA

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 =50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 1 anta dimensioni 80x210cm.

mg |€ 282,69

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 1 anta, dimensioni 0,90 x 2,10 H.

mg | € 282,69

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 =50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 90+30 x 2,10 H.

mg | € 282,69
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1C.22.250.0070

Porte interne a d una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 90+90 x 2,10 H.

totale mq porte

mq

14/02/2018

282,69

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 75+75 x 2,10 H.

mq

282,69

B .10 .04 .0143

Fornitura e posa di porte esterne di sicurezza . Resistente
all'effrazione, costituita da un telaio di acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di acciaio , coibentata internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli di legno da 7 mm di spessore. Completa di
falso telaio e di cilindro a profilo europeo. 2 ante, dimensioni 90+90 x
2,10 H. Dotate di maniglione anti-panico.

cad

4.750,00

B .10 .04 .0150

Fornitura e posa di porte esterne di sicurezza . Resistente
all'effrazione, costituita da un telaio di acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di acciaio , coibentata internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli di legno da 7 mm di spessore. Completa di
falso telaio e di cilindro a profilo europeo. 1 anta, dimensioni 1,20 x
2,10 H. Dotate di maniglione anti-panico.

cad

3.253,75

A .01 .05 .0415b)

Assistenze alla posa in opera di porte  esterne.

mq

15,80

NP 22

Fornitura e posa in opera di monoblocchi termoisolati tipo A LPAC
PRESYSTEM. Spalle laterali, superiore e sottobancale di spessore 55
mm costituite da pannello in polistirene espanso

estruso (XPS) a cellule chiuse da 50 mm con conduttivita termica
A=0,029 W/mK; profili esterni in alluminio specifici per cappotto,
intonaco, facciavista e pareti ventilate, e profili interni in alluminio a
taglio termico o in legno dedicati all’alloggio di serramenti, per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro

interno/esterno.

cad

360,00
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. 10| B .10 .04 .0021 b5)|Fornitura di porta-finestra in alluminio verniciato (dime nsioni total
3,40x2,70H). 4 ante battenti . Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m2K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 3.939,68
. 11| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni 2,70x1,80 +
0,90x2,70). 3 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 3.097,70
. 12| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,60x1,80H). 3 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di ,guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 2.736,84
. 13| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,60x1,00H). 4 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 1.453,80
. 14| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,00x5,40H). 1 ante battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 2.205,69
. 15| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,20x5,40H). 1 ante battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di ,guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 2.686,82
. 16| B .10 .04 .0021 b3)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,00x1,80H). 2 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 225571
. 17| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
2,00x2,00H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 1.631,99
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. 18| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,90x1,50H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad | € 501,42

. 19| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,80x1,20H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad | € 327,68

. 20| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,90x1,80H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad | € 621,71

. 21| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,00x1,80H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad € 701,90

. 22 NP 11 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
ovoidale autoportante in metacrilato, policarbonato o}
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice.

Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR,
realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di
trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze
murarie, compresa la predisposizione della base. spessore 4+3 mm.

cad [€ 2.500,00

. 23 NP 12 Fornitura e posa di sistema di oscuramento a venezi  ana a pacchetto
con tecnica di giunzione in metallo - tipo Griesser "Grinotex" . Lamelle
in alluminio con bordatura e verniciatura a fuoco, . profilato inferiore
(finale) e binari di guida in alluminio estruso con anodizzazione incolore.
Compreso monoblocco profilato di sostegno in lamiera d'acciaio con
zincatura Sendzimir. Fune in filo d'acciaio rivestito in PVC nero (stabile
ai UV). Compreso saliscendi laterale con catena a rulli in acciaio,
motorizzato.

mg | € 390,00

. 24| A .01 .05 .0395c) |Assistenze alla posa in opera di serramentiin allu  minio.

mq € 16,60

. 25| B .05 .04 .0110 |Fornitura e posa in opera di davanzali in alluminio preverni ciato
spessore 10/10 mm. Comprese assistenze murarie.

peso 1,35 Kg/m

A .01 .05 .0380

14 di 26




14/02/2018

m 32,40
. 26| B.05.04 .0125 |Fornitura e posa in opera di soglie di porta esterna in Serizz o]
Antigorio , spessore 3 cm, larghezza 50 cm, lucidati in piano e costa
frontale, con leggera bisellatura.
B .05 .03 .0010 p) ma 107,50
B .05 .04 .0010 a) mq 19,81
B .05 .04 .0035 a) m 6,31
B .05 .03 .0040 a)
A .01 .05 .0210 m 37,90
E) SERRAMENTISTICA
.1 ]1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 1 anta dimensioni 80x210cm.
mq 282,69
. 2 [1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 1 anta, dimensioni 0,90 x 2,10 H.
mq 282,69
. 3 |1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 90+30 x 2,10 H.
mq 282,69
. 4 ]1C.22.250.0070 Porte interne a d una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 90+90 x 2,10 H.
totale mq porte mq 282,69
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1C.22.250.0070

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10

mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni
di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. 2 ante, dimensioni 75+75 x 2,10 H.

mq 282,69
. 6 B .10 .04 .0143 |Fornitura e posa di porte esterne di sicurezza . Resistente
all'effrazione, costituita da un telaio di acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di acciaio , coibentata internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli di legno da 7 mm di spessore. Completa di
falso telaio e di cilindro a profilo europeo. 2 ante, dimensioni 90+90 x
2,10 H. Dotate di maniglione anti-panico.
cad 4.750,00
.7 | B.10 .04 .0150 |Fornitura e posa di porte esterne di sicurezza . Resistente
all'effrazione, costituita da un telaio di acciaio e ante con struttura
portante in doppia lamiera di acciaio , coibentata internamente, e con
rivestimenti lisci con pannelli di legno da 7 mm di spessore. Completa di
falso telaio e di cilindro a profilo europeo. 1 anta, dimensioni 1,20 x
2,10 H. Dotate di maniglione anti-panico.
cad 3.253,75
.8 | A.01 .05 .0415 b) |Assistenze alla posa in opera di porte  esterne.
mq 15,80
.9 NP 22 Fornitura e posa in opera di monoblocchi termoisolati tipo A LPAC
PRESYSTEM. Spalle laterali, superiore e sottobancale di spessore 55
mm costituite da pannello in polistirene espanso
estruso (XPS) a cellule chiuse da 50 mm con conduttivitd termica
A=0,029 W/mK; profili esterni in alluminio specifici per cappotto,
intonaco, facciavista e pareti ventilate, e profili interni in alluminio a
taglio termico o in legno dedicati all’alloggio di serramenti, per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro
interno/esterno.
cad 360,00
. 10| B .10 .04 .0021 b5)|Fornitura di porta-finestra in alluminio verniciato (dime nsioni totali
3,40x2,70H). 4 ante battenti . Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m2K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad 3.939,68
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. 11| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni 2,70x1,80 +
0,90x2,70). 3 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 3.097,70
. 12| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,60x1,80H). 3 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di ,guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 2.736,84
. 13| B .10 .04 .0021 b6) |Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,60x1,00H). 4 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/mK; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 1.453,80
. 14| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,00x5,40H). 1 ante battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 2.205,69
. 15| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,20x5,40H). 1 ante battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di ,guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 2.686,82
. 16| B .10 .04 .0021 b3)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
3,00x1,80H). 2 ante battenti. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 225571
. 17| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
2,00x2,00H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad [€ 1.631,99
. 18| B .10 .04 .0021 bl)|Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,90x1,50H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2
W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db
cad € 501,42
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B .10 .04 .0021 b1)

Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,80x1,20H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad

14/02/2018

327,68

E. 20

B .10 .04 .0021 b1)

Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
0,90x1,80H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad

621,71

E. 21

B .10 .04 .0021 b1)

Fornitura di finestra in alluminio verniciato (dimensioni
1,00x1,80H). 1 anta battente. Profili isolati a taglio termico Uw=1,2

W/m?K; completi di guarnizioni in Neoprene o EPDM ed accessori vari.
Vetrocamera 8-12-44.1 B.E. + Stratificato. Rw= 40Db

cad

701,90

E. 22

NP 11

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
ovoidale autoportante in metacrilato, policarbonato o]
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice.

Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR,
realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di
trattenere I'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze
murarie, compresa la predisposizione della base. spessore 4+3 mm.

cad

2.500,00

E. 23

NP 12

Fornitura e posa di sistema di oscuramento a venezi  ana a pacchetto
con tecnica di giunzione in metallo - tipo Griesser "Grinotex" . Lamelle
in alluminio con bordatura e verniciatura a fuoco, . profilato inferiore
(finale) e binari di guida in alluminio estruso con anodizzazione incolore.
Compreso monoblocco profilato di sostegno in lamiera d'acciaio con
zincatura Sendzimir. Fune in filo d'acciaio rivestito in PVC nero (stabile
ai UV). Compreso saliscendi laterale con catena a rulli in acciaio,
motorizzato.

mq

390,00

A .01 .05

.0395 c)

Assistenze alla posa in opera di serramentiin allu ~ minio.

mq

16,60

B .05 .04

A .01 .05

.0110

.0380

Fornitura e posa in opera di davanzali in alluminio preverni ciato
spessore 10/10 mm. Comprese assistenze murarie.

peso 1,35 Kg/m

32,40

B .05 .04

.0125

Fornitura e posa in opera di soglie di porta esterna in Serizz o]
Antigorio , spessore 3 cm, larghezza 50 cm, lucidati in piano e costa
frontale, con leggera bisellatura.
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.05 .03 .0010 p) mq 107,50
.05 .04 .0010 a) mq 19,81
.05 .04 .0035 a) m 6,31
.05 .03 .0040 a)
.01 .05 .0210 m 37,90
F) LATTONERIE
.09 .04 .0005 a) |Fornitura e posa di canali, completi di cicogne o tiranti con cambrette,
di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine, con
giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno; in
lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm.
Kg 10,00
.01 .05 .250 |Assistenza muraria alla posa in opera di pluviali,s  cossaline e canali
di raccolta acque piovane.
Kg 2,40
G) OPERE IN FERRO
. 11 .04 .0055 b) |Fornitura e posa di grigliati elettrosaldati pedonabili an titacco e
antisdrucciolo, CLASSE 1, in ferro piatto, sezione piatti portanti da 20-
25-30 mm, sezione longherine portanti 2-3- mm, a maglie rettangolari di
luci idonee alle condizioni di carico previste; zincati a caldo.
. .01 .05 .0570
Kg 9,56
. 11 .04 .0005 b) [Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica struttur ale, inclusi
piastre, bulloni e dadi. Compresa zincatura a caldo.
. 11 .04 .0060 a)
Kg 5,75
. 11 .04 .0025 b) |Fornitura e posa di parapetti a disegno semplice in profilati di acciaio
tubolari quadri / tondi / rettangolari. Compresa zincatura a caldo.
. 11 .04 .0060 b)
kg 15,63
H) AREE ESTERNE
.01 .04 .0105b) |[Scavo parziale di fondazione e percorsi esterni , eseguito a
macchina, eseguito a cielo aperto fino a 1,50m di profondita.
mc 15,10
.07 .04 .0160 a) |Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati  in
calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inetrti
normali (norma UNI EN 1338); posati a secco su letto di sabbia 3-6 cm
compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente.
Spessore 6 cm, naturali.
mq 24,50
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A. .01 .04 .12250b)

Vespaio aerato di piano terra costituito con casseri modulari a
perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana o convessa su
quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50x50cm, muniti di
Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una
superficie di 5x5, compreso fornitura e posa di casseri sul sottofondo gia
predisposto; fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 con
maglia 20x20cm, compreso lo sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e
getto di calcestruzzo classe C20/25 per il riempimento dei casseri e la
realizzazione della soletta superiore di 10 cm |, livellata e tirata a
frattazzo. Con casseri di altezza 80 cm.

mq

€

112,08

A. .01 .04 .1225D)

Manto impermeabile costituito da due membrane plastomeric he
(BPP), applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo
trattamento dei

piani di posa con imprimitura a base bituminosa; spessore 4+4 mm di
cui la prima del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap B 3.3 e la
seconda del tipo indicato al n. B.03.03.0075 b) Cap B 3.3

mq

32,20

A .01

.04

.1250 a)

Formazione di sottofondo di pavimento con formazione del piano di
posa, tirato a frattazzo lungo, costituito da massetto cementizio
spessore 4 cm.

mq

14,70

.03

.03

.0070 a)

.0230 a)

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di cemento e graniglia.

mq

70,25

.04

0155 a)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazio ni non
armate (magrone), gettate senza ausilio di casseri, confezionato con
aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm; C12/15 (ex|
Rck 15 N/mmq) - X0 - S3

mcC

133,00

A .01

.04

.0210 a)

Formazione di muro H=50 cm in calcestruzzo durevole C25/30 -
esposizione XC1 - consistenza S4, come base della recinzione .
Spessore 20 cm.

mcC

198,00

A .01

.04

.0310

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cement o]
armato, secondo norme UNI EN 13670, compreso sfrido e legature
barre ad aderenza migliorata qualita B450C - Incidenza 40 Kg ogni mc
dicls.

1,17
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regolarizzazione del fondo di scavo, l'eventuale rifinitura a mano, |l
compattamento, il carico e il trasporto del materiale alle discariche entro
20 Km. di distanza , eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione
effettiva), escluso eventuale corrispettivo per diritto di discarica, per
un‘altezza di 40 cm.

. 10| A .01 .04 .0340 a) |Fornitura e posa di casseforme per getti di calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m.
t 38,10
.11(A .01 .04 .0125 |Reinterro con i materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere,
compreso il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento starto per strato
con impiego di mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione.
Recinzione perimetrale
totale| mc 10,80
. 12| B .11 .04 .0020 a) |Realizzazione di recinzione in acciaio, a disegno semplice con
profilati normali. Montaggio eseguito con piastre e tasselli su muratura in
calcestruzzo.Compresa zincatura a caldo.
B .11 .04 .0060 b) |(considerati 25 Kg/mq di recinzione)
Kg 8,63
. 13| B .11 .04 .0020 a) [Cancelliin acciaio disegno semplice con profilati normali quadri, tondi,
piatti, angolari, completi di mano di fondo. Montaggio eseguito con
piastre e tasselli in acciao su muratura in calcestruzzo. 2 ante battenti.
Compresa zincatura a caldo.
B .11 .04 .0060 b) |(considerati 25 Kg/mq di recinzione)
Kg 8,63
.14 A .01 .05 .0535 |Assistenze alla posa in opera direcinzione in acci  aio.
totale| mq 41,20
.15] A .01 .05 .0530 |Assistenze alla posa in opera di cancelliin acciai 0.
mq 63,80
. 16| B .08 .04 .0095 c) |Formazione di siepi , prunus laurus cerasus (h.80 - 100 cm) tre piante
ogni 2 m, previo scavo, messa a dimora e reinterro.
Recinzione perimetrale
m 33,75
.17 A .01 .04 .0080 b) |Scavo di shancamento nelle aree interessate dal verde, compresa la
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mc 18,90
. 18| B .08 .04 .0005 b) |Stesa e modellazione terra di coltivo, compresa la fornitura della
terra.
mc 43,75
.19( B .08 .04 .0110 |Formazione di prato comprendente fresatura 0 vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura.
B .08 .04 .0105
mq 5,75
. 20| B .08 .04 .0235 |Installazione di impianti per l'irrigazione automatica, con fornitura e
posa in opera del materiale occorrente (centralina di funzionamento,
tubazione, irrigatori, ecc.)
mc 14,00
. 21| B .07 .04 .0300 a) [Scavo per apertura di cassonetti stradali ~ compreso il sollevamento al
piano di carico dell'autocarro ed il deposito
del materiale di risulta nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di
intervenuta autorizzazione dell'Autorita
competente per il riutilizzo dello stesso in sito.
mc 8,25
. 22| B .07 .04 .0265 |Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi
stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006, misurato in opera.
mc 36,60
. 23| B .07 .04 .0120 |Livellamento a giuste quote , compresi sterri e riporti in minima
quantita e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto
piano di posa.
mc 6,15
. 24| B .07 .04 .0295 a) [Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (t ipo
base) con bitume di penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi i
materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, al 3,50-
4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima di 30 mm.
Spessore 8 cm.
mq 14,60

. 25

B .07 .04 .0300 a)

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume di
penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi i materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche, misurati per spessori finiti.Spessore 3 cm con graniglia in
pezzatura fino a 0/6 mm.
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10,80

. 26

B .07 .04 .0540 a)

Formazione di strisce per delimitazione spazi di sosta, continue

rettilinee, con vernice bianca.

0,67

) FOGNATURA ESTERNA

B .07 .04 .0045 b)

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
misurato in sezione effettiva fino alla profondita di m 1,00.

mcC

8,85

B .07 .04 .0360

Calcestruzzo in opera per rinfianchi e sottofondi di tubazi one,
C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri fino a quota -3,5
m sotto il piano di campagna.

mcC

135,00

A .01 .04 .1410¢)

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigiditd anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito
in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso. in barre da 6 m. Diametro

24,60

B .01.04 .1410d)

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigiditd anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito
in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m. Diametro
esterno 160 mm.

27,50

B .01.04 .1410d)

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito
in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m. Diametro
esterno 160 mm.

27,50

A .01 .04 .1415

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in materia plasti
coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo.

ca -

24,00

A .01 .04 .1419Db)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefab bricato
monoblocco completo di chiusino in cemento pedonale per
scarico acque piovane a sezione quadrata; escluso scavo e reinterro:

misure interne 25x25 cm h 26 cm.

cad

103,00

A .01 .04 .1420 a)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbrica to,

escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 40x40x40 cm, sifone

N o~
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Incorporato, compieto ai Cniusino In cemernto armato, ieggero - ou Kg.

cad

14/02/2018

160,00

A .01 .04 .1420 a)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbrica to,
escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 40x40x40 cm, sifone
incorporato; completo di chiusino in cemento armato, leggero - 60 kg.

totale

cad

160,00

10

B .07 .04 .0060 a)

Reinterro di scavi con materiale dislocato in prossimita dello scavo.

totale

mcC

1,80

11

A .01 .04 .1456
.1421 c3

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente, costituito da 6 anelli
prefabbricati in cemento, compreso scavo, sottofondo e rinfianco,
intasati con ghiaia grossa drenante, trasporto alle discariche autorizzate
del materiale di scavo eccedente, sistemazione dell'area circostante,
compreso fornitura di coperchio prefabbricato in c.a.v. dim est
600x600mm; dimensione interna degli anelli di cm 200, H. 50 cm.

cad

2.200,00

12

A .01 .04 .1456
.1421 c3

Fornitura e posa in opera di pozzo a tenuta per irrigazioni gi ardini e
piazzali (secondo art. 136 Regolamento Edilizio Comune di
Brugherio), costituito da 6 anelli prefabbricati in cemento, compreso
scavo, sottofondo e rinfianco, trasporto alle discariche autorizzate del
materiale di scavo eccedente, sistemazione dell'area circostante,
compreso fornitura di coperchio prefabbricato in c.a.v. dim est
600x600mm; dimensione interna degli anelli di cm 200, H. 50 cm.

cad

2.200,00

.13

B .07 .04 .0045 b)

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondita di m 1,50
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dellautocarro, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione
dell'Autorita competente per il riutilizzo dello stesso in sito.

mcC

8,85
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B .07 .04 .0488 a)

B .07 .04 .0500 a)

Fornitura e posa in opera di caditoia in calcestruzzo prefab bricato
monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegati nel
convogliamento di acque meteoriche e superficiali per gravita di strade,
piazzali e aree non drenanti.

Condizione di esposizione all'attacco chimico XAL.

Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40.

a) 450 mm x 450 mm h 500 mm.Compreso lo scavo, il piano di
appoggio, il rinfianco e il riempimento. Compresa fornitura e posa in
opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma
UNI EN 124 classe C250

a) quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h
60 mm, peso 24 kg

cad

14/02/2018

152,50

.15

A .01 .04 .1420¢c)

B .07 .04 .0500 a)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefab bricato
monoblocco, a sezione quadrata. Misure interne 60x60x60 cm.
Compreso lo scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento.
Compreso chiusino in ghisa sferoidale  conforme norma UNI EN 124
classe C250, quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce netta
400400 mm, h 60 mm, peso 24 Kg

totale

cad

274,80

. 16

B .07 .04 .0360

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutt urata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito
in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m. Diametro
esterno 250 mm.

58,60

.17

B .07 .04 .0360

Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di
casseri per rinfianchi e sottofondi  di tubazione fino a quota - 3,5 m
sotto il piano di campagna.

8,85

.18

A .01 .04 .0125

Reinterro con i materiali idonei provenienti dallambito di cantiere,
compreso il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento strato per strato
con impiego di mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione.

mcC

11,00

19

A .01 .04 .1450

.1455

Fornitura e posa in opera di fossa di prima pioggia e desoleat ore in
calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di soletta. compreso

scavo. sottofondo e rinfianco. Completo di chiusini in ahisa sferoidale
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1425 |classe C250 carrabili. Per una superficie da desoleare pari a di 1000
mg.

cad [€ 4.080,00

L) IMPIANTISTICA: ascensore

1E.14.010.0050 |Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici 0 non
residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano
proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 825 kg, 11
persone, 2 fermate, corsa utile 7,5 m, velocita 0.63/0.15 m/s, rapporto di
intermittenza 0.40, macchinario posto in alto motore elettrico trifase in
corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di

anniain a T trafilatn A fracatn:

cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile
massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di
piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o
telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non
inferiore a 0.90 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula
fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine,
serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra
comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni
luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille,

luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto,
segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con
pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche
nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di
trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto
completo e funzionante.

totale| a corpo| € 35.713,55

Variante costo per una fermata in piu o in meno per gli ascensori ad € 1.503,74
azionamento elettrico.

A .01 .05 .0610 [Assistenze murarie per la installazione di impianto ascensore,
esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto,

nonché opere provvisionali installate all'interno del vano ascensori:

totale % 24%
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